
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO Data Base: OUTUBRO/2019
OBJETO Revitalização Acesso Via Paulo Ferreira
LOCAL Via Paulo Ferreira – Vila Novo Horizonte
QUANT. Calçada: 846,00 m² / Sarjeta STC 05: 557,00m / Canaleta VPA 04: 274,00m

SP
ART        

1. MOVIMENTO DE TERRA Unidade Quantidade  R$ Custo Unit  R$ Unitário  R$ TOTAL  Código 

1.1
m³ 76,72 R$2,58 R$3,20 R$245,50 83338

1.2 m² 1.821,22 R$1,40 R$1,74 R$3.168,92 72961

SUBTOTAL R$3.414,42
2 DRENAGEM PLUVIAL: CANALETAS E SARGETAS

2.1 m² 47,42 R$50,42 R$62,62 2.969,44 92271

2.2 LASTRO DE PEDRA BRITADA m³ 44,76 R$110,77 R$137,58 6.158,08 11.18.040

2.3 CONCRETO USINADO, FCK=20MPA m³ 102,00 R$254,21 R$315,73 32.204,46 11.01.100

2.4 LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO m³ 102,00 R$86,51 R$107,45 10.959,90 11.16.060

2.5 un. 2,00 R$463,89 R$576,15 1.152,30 99253

SUBTOTAL R$53.444,18
3 CALÇADA

3.1

m³ 50,76 R$408,38 R$507,21 R$25.745,98 94991

SUBTOTAL R$25.745,98
TOTAL R$82.604,58

Composição de Custos com base na tabela SINAPI AGOSTO 2019  E BOLETIM 175 CPOS sem desoneração.

Declaro que o orçamento foi elaborado SEM desoneração da folha de pagamento, e que está é a alternativa mais adequada à Administração

Itararé – SP, 18 de Outubro de 2019

ITENS COMPONENTES DO BDI

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,00%

LUCRO 7,00%

DESPESAS FINANCEIRAS 1,02%

SEGUROS E GARANTIAS 0,40%

RISCOS 0,56%

TRIBUTOS 8,65%

PIS 3,00%

COFINS 0,65%

ISS 5,00%

[2] Desoneração (0,0%) 0,00%

[2] BDI ADOTADO 24,20%

Engº Civil André Henrique da Silva

Engenheiro civil

CREA 5070388607 SP

CIDADE     Itararé

ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 
M3

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 
ESPESSURA

FABRICAÇÃO DE FÔRMA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 
AF_12/2015

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 
M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (CALÇADA COM 
ESPESSURA DE 6 cm DE CONCRETO)

INCIDÊNC
IA 

ADOTADA 
[1]
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                        ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

OBJETO: Revitalização Acesso Via Paulo Ferreira

LOCAL: Via Paulo Ferreira – Vila Novo Horizonte

QUANT: Calçada: 846,00 m² / Sarjeta STC 05: 557,00m / Canaleta VPA 04: 274,00m

CIDADE: Itararé-SP

                CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item Descrição Valor - R$ % Item Mês 01 Mês 02 Mês 03 Total

1 MOVIMENTO DE TERRA                 3.414,42       4,13 40,00 40,00 20,00 100,00

2 DRENAGEM PLUVIAL: CANALETAS E SARGETAS               53.444,18       64,70 40,00 40,00 20,00 100,00

3 CALÇADA               25.745,98       31,17 20,00 40,00 40,00 100,00

0,00

0,00

TOTAL              82.604,58       100,00 33,77% 40,00% 26,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00 

 Itararé – SP, 18 de Outubro de 2019 

Engº Civil André Henrique da Silva
Engenheiro civil

CREA 5070388607 SP

      PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
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