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Obra
Reforma e Pintura da E.M. Prof. Juracy Martins

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 5.143,29 5.143,29 1,44 %
 1.1  02.08.050 CPOS/CDHU PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA m² 3 193,85 238,43 715,29 0,20 %
 1.2  ED-50155 SETOP LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA 

PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE 
MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

mês 4 900,00 1.107,00 4.428,00 1,24 %

 2   PISO DA ENTRADA PRINCIPAL + PISO DESCOBERTO ENTRADA PELA R. 
ANA CLESSI

1 32.999,40 32.999,40 9,24 %

 2.1  104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 16,84 117,42 144,42 2.432,03 0,68 %

 2.2  05.07.040 CPOS/CDHU REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA 
- TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, 
PLÁSTICO OU METAL

m³ 16,84 108,55 133,51 2.248,30 0,63 %

 2.3  05.08.060 CPOS/CDHU TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 3° KM 
ATÉ O 5° KM

m³ 21,88 20,22 24,87 544,15 0,15 %

 2.4  13.01.006 FDE LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM m² 240,5 11,24 13,82 3.323,71 0,93 %
 2.5  16.14.013 FDE TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK = 600 M PA) KG 252,53 10,05 12,36 3.121,27 0,87 %
 2.6  13.02.006 FDE PISO DE CONCRETO FCK 25MPA DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=8CM m² 240,5 72,11 88,69 21.329,94 5,97 %
 3   REVISÃO DE TELHADO - Área de refeitório + Bloco Serviços 1 13.927,46 13.927,46 3,90 %
 3.1  00000010 Próprio REVISÃO DE TELHADO CERÂMICO m² 108 7,41 9,11 983,88 0,28 %
 3.2  100329 SINAPI RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM 

MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
m² 108 24,51 30,14 3.255,12 0,91 %

 3.3  100390 SINAPI RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 
ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 108 26,60 32,71 3.532,68 0,99 %

 3.4  100391 SINAPI RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 
ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 108 22,48 27,65 2.986,20 0,84 %

 3.5  07.05.080 FDE SUB-COBERTURA COM MANTA ALUMINIZADA m² 108 17,94 22,06 2.382,48 0,67 %
 3.6  07.03.110 FDE TELHA CERAMICA TIPO ROMANA m² 10,8 59,26 72,88 787,10 0,22 %
 4   PISO GRANILITE - PÁTIO COBERTO 1 113.441,26 113.441,26 31,78 %
 4.1  104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m³ 21,74 117,42 144,42 3.139,69 0,88 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 11/2024 - São 
Paulo
SETOP - 10/2024 - Minas 
Gerais
IOPES - 08/2024 - Espírito 
Santo

23,0% Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.
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 4.2  05.07.040 CPOS/CDHU REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA 
- TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, 
PLÁSTICO OU METAL

m³ 21,74 108,55 133,51 2.902,50 0,81 %

 4.3  05.08.060 CPOS/CDHU TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 3° KM 
ATÉ O 5° KM

m³ 28,26 20,22 24,87 702,82 0,20 %

 4.4  97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

m² 310,36 0,81 0,99 307,25 0,09 %

 4.5  13.01.006 FDE LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM m² 310,36 11,24 13,82 4.289,17 1,20 %
 4.6  16.14.013 FDE TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK = 600 M PA) KG 325,88 10,05 12,36 4.027,87 1,13 %
 4.7  13.02.006 FDE PISO DE CONCRETO FCK 25MPA DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=8CM m² 310,36 72,11 88,69 27.525,82 7,71 %
 4.8  17.10.020 CPOS/CDHU PISO EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL m² 550,36 96,36 118,52 65.228,66 18,27 %
 4.9  17.10.200 CPOS/CDHU RODAPÉ QUALQUER EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL ATÉ 10 CM m 83,32 51,89 63,82 5.317,48 1,49 %
 5   FORRO PVC 1 18.290,38 18.290,38 5,12 %
 5.1  02.05.202 CPOS/CDHU ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO mxmês 5 28,31 34,82 174,10 0,05 %
 5.2  02.05.060 CPOS/CDHU MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TORRE METÁLICA COM 

ALTURA ATÉ 10 M
m 3 11,29 13,88 41,64 0,01 %

 5.3  03.08.040 CPOS/CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO QUALQUER, INCLUSIVE SISTEMA DE 
FIXAÇÃO/TARUGAMENTO

m² 320 5,57 6,85 2.192,00 0,61 %

 5.4  05.07.040 CPOS/CDHU REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA 
- TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, 
PLÁSTICO OU METAL

m³ 3,2 108,55 133,51 427,23 0,12 %

 5.5  05.08.060 CPOS/CDHU TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 3° KM 
ATÉ O 5° KM

m³ 4,16 20,22 24,87 103,45 0,03 %

 5.6  10.01.082 FDE FORRO EM LÂMINA DE PVC 200MM E = 7 OU 8MM m² 320 38,48 47,33 15.145,60 4,24 %
 5.7  09.54.006 FDE REMOCAO APARELHO ILUMINACAO,PLAFONS E PENDENTES 

P/LAMPADAS FLUORESC
UN 14 6,92 8,51 119,14 0,03 %

 5.8  09.74.006 FDE RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINACAO,PLAFONS OU 
PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES

UN 14 5,07 6,23 87,22 0,02 %

 6   PINTURA DE ESTRUTURA DO TELHADO 1 9.074,30 9.074,30 2,54 %
 6.1  15.01.012 FDE ESMALTE S/APAREL EMASS PREVIOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA 

APARENTES
m² 273,9 26,94 33,13 9.074,30 2,54 %

 7   PINTURA EXTERNA 1 33.935,16 33.935,16 9,51 %
 7.1  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 1408,14 2,40 2,95 4.154,01 1,16 %
 7.2  15.80.018 FDE TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA 

NIVELADORA
m² 1408,14 17,13 21,06 29.655,42 8,31 %

 7.3  17.02.120 CPOS/CDHU EMBOÇO COMUM m² 3 21,83 26,85 80,55 0,02 %
 7.4  17.02.220 CPOS/CDHU REBOCO m² 3 12,25 15,06 45,18 0,01 %
 8   PINTURA INTERNA 1 42.015,33 42.015,33 11,77 %
 8.1  15.80.018 FDE TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA 

NIVELADORA
m² 1995,03 17,13 21,06 42.015,33 11,77 %

 9   BARRADOS DE ESMALTE AMB. EXTERNO E INTERNO 1 19.562,43 19.562,43 5,48 %
 9.1  15.50.001 FDE RASPAGEM DE CAIACAO OU TINTA MINERAL IMPERMEAVEL m² 711,62 2,08 2,55 1.814,63 0,51 %
 9.2  15.80.044 FDE ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA m² 711,62 20,28 24,94 17.747,80 4,97 %
 10   TROCA DE PORTAS DE MADEIRA 1 14.410,44 14.410,44 4,04 %
 10.1  04.08.020 CPOS/CDHU RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA un 28 20,58 25,31 708,68 0,20 %
 10.2  23.20.330 CPOS/CDHU FOLHA DE PORTA LISA COMUM - 80 X 210 CM un 26 293,92 361,52 9.399,52 2,63 %
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 10.3  23.20.340 CPOS/CDHU FOLHA DE PORTA LISA COMUM - 90 X 210 CM un 2 311,32 382,92 765,84 0,21 %
 10.4  91307 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 28 102,69 126,30 3.536,40 0,99 %

 11   PINTURA DE PORTAS E ESQUADRIAS 1 25.936,70 25.936,70 7,26 %
 11.1  33.11.050 CPOS/CDHU ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE 

PREPARO
m² 314,53 44,99 55,33 17.402,94 4,87 %

 11.2  33.12.011 CPOS/CDHU ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO m² 152,88 45,39 55,82 8.533,76 2,39 %
 12   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 28.276,72 28.276,72 7,92 %
 12.1  33.11.050 CPOS/CDHU ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE 

PREPARO (pintura corrimão existente para a quadra)
m² 16,25 44,99 55,33 899,11 0,25 %

 12.2  240106 AGETOP CIVIL BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 292,61 38,63 47,51 13.901,90 3,89 %
 12.3  16.80.135 FDE LIMPEZA MANUAL DE SUPERFICIE DE PISO  E PAREDE COM SUJIDADE 

DE TINTA /  LUBRIFICANTE / GORDURA
m² 915,47 11,97 14,72 13.475,71 3,77 %

Número do Processo Licitatório Total Geral 357.012,87

_______________________________________________________________
Luciana Lepe Tonaki

Arquiteta e Urbanista CAu 844136

Tipo de Licitação Total sem BDI 290.311,80
Abertura da Licitação Total do BDI 66.701,07
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