
2.0 MURO
2.1 97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (MURO) m3 2,12 R$ 48,18 R$ 59,26 R$ 125,63 0,01%

2.2 04.09.140 CDHU RETIRADA DE POSTE OU SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO PARA ALAMBRADO unid 72,00 R$ 21,80 R$ 26,81 R$ 1.930,32 0,18%

2.3 04.09.160 CDHU RETIRADA DE ENTELAMENTO METÁLICO EM GERAL m2 288,80 R$ 3,53 R$ 4,34 R$ 1.253,39 0,12%

INFRA ESTRUTURA

PESCOÇO DO PILAR – REFORÇO

2.4 97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m3 1,40 R$ 48,18 R$ 59,26 R$ 82,96 0,01%

2.5 92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM. AF_09/2019 m2 11,20 R$ 193,94 R$ 238,54 R$ 2.671,64 0,25%

2.6 03.02.002 FDE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500MPA kg 78,98 - R$ 16,46 R$ 1.300,01 0,12%

2.7 03.02.003 FDE AÇO CA-60 (A OU B) FYK= 600MPA kg 29,32 - R$ 19,80 R$ 580,53 0,05%

2.8 03.03.016 FDE CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 25MPA m3 1,40 - R$ 489,80 R$ 685,72 0,06%

SUPRAESTRUTURA

MURO

2.9 16.01.014 FDE FECHAMENTO DE DIVISA/ BLOCO DE CONCRETO/ SEM REVESTIMENTO H= 185CM / BROCA (FD-14/FDE) m 166,20 - R$ 615,67 R$ 102.324,35 9,47%

CANALETA – ADICIONAL

2.10 03.02.002 FDE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500MPA kg 179,88 - R$ 16,46 R$ 2.960,82 0,27%

2.11 03.03.016 FDE CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 25MPA m3 4,39 - R$ 489,80 R$ 2.150,22 0,20%

REVESTIMENTOS

FACE INTERNA

2.12 87893 SINAPI m2 373,95 R$ 5,98 R$ 7,35 R$ 2.748,53 0,25%

2.13 15.04.001 FDE CAIAÇÃO m2 373,95 - R$ 9,50 R$ 3.552,52 0,33%

FACE EXTERNA

2.14 87893 SINAPI m2 373,95 R$ 5,98 R$ 7,35 R$ 2.748,53 0,25%

2.15 15.04.001 FDE CAIAÇÃO – DIVISA COM POSTO DE SAÚDE m2 110,36 - R$ 9,50 R$ 1.048,42 0,10%

2.16 12.04.005 FDE EMBOÇO m2 263,59 - R$ 34,85 R$ 9.186,11 0,85%

2.17 12.04.007 FDE REBOCO m2 263,59 - R$ 25,71 R$ 6.776,89 0,63%

2.18 88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m2 263,59 R$ 2,47 R$ 3,03 R$ 798,67 0,07%

2.19 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m2 263,59 R$ 13,76 R$ 16,92 R$ 4.459,94 0,41%

ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS

2.20 24.02.060 CDHU PORTA/ PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA, SOB MEDIDA m2 4,50 R$ 1.003,00 R$ 1.233,69 R$ 5.551,60 0,51%

2.21 28.01.150 CDHU FECHADURA ELÉTRICA DE SOBREPOR PARA PORTA OU PORTÃO COM PESO ATÉ 400KG cj 1,00 R$ 467,36 R$ 574,85 R$ 574,85 0,05%

TOTAL ITEM 2.0 R$ 153.511,65 14,21%

3.0 AMPLIAÇÃO (BLOCO ADMINISTRATIVO)
3.1 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

3.1.1 101173 SINAPI m 78,00 R$ 54,25 R$ 66,72 R$ 5.204,16 0,48%

3.1.2 11.16.040 CDHU LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO – ESTACAS m3 2,50 R$ 141,22 R$ 173,70 R$ 434,25 0,04%

3.1.3 03.02.002 FDE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500MPA – ESTACAS kg 19,00 - R$ 16,46 R$ 312,74 0,03%

3.1.4 02.01.001 FDE ESCAVAÇÃO MANUAL – PROFUNDIDADE ATÉ 1,80m – BLOCOS E BALDRAMES m3 4,65 - R$ 76,82 R$ 357,21 0,03%

3.1.5 02.03.001 FDE FORMA DE MADEIRA MACIÇA – BLOCOS, BALDRAMES E PILARES m2 30,39 - R$ 83,17 R$ 2.527,53 0,23%

3.1.6 03.02.002 FDE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500MPA – BLOCOS, BALDRAMES E PILARES kg 132,40 - R$ 16,46 R$ 2.179,30 0,20%

3.1.7 03.02.003 FDE AÇO CA-60 (A OU B) FYK= 600MPA – BLOCOS, BALDRAMES E PILARES kg 31,20 - R$ 19,80 R$ 617,76 0,06%

3.1.8 03.03.014 FDE CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=20MPA – BLOCOS, BALDRAMES E PILARES m3 2,12 - R$ 463,74 R$ 983,12 0,09%

3.1.9 02.07.002 FDE IMPERMEABILIZAÇÃO RESP ALV EMBAS. C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA – BLOCOS E BALDRAMES m2 27,78 - R$ 73,17 R$ 2.032,66 0,19%

3.1.10 02.01.025 FDE REATERRO INTERNO APILOADO m3 0,33 - R$ 57,62 R$ 19,01 0,00%

3.1.11 02.03.001 FDE FORMA DE MADEIRA MACIÇA – PILARES E VIGAS m2 53,37 - R$ 83,17 R$ 4.438,78 0,41%

3.1.12 03.02.002 FDE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500MPA – PILARES E VIGAS kg 148,10 - R$ 16,46 R$ 2.437,72 0,23%

3.1.13 03.02.003 FDE AÇO CA-60 (A OU B) FYK= 600MPA – PILARES E VIGAS kg 59,20 - R$ 19,80 R$ 1.172,16 0,11%

3.1.14 03.03.014 FDE CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=20MPA – PILARES E VIGAS m3 2,95 - R$ 463,74 R$ 1.368,03 0,13%

3.1.15 13.01.130 CDHU LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/ LAJOTA CERÂMICA – LT 12 (8+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25MPa m2 36,38 R$ 117,08 R$ 144,00 R$ 5.238,72 0,48%

3.2 ALVENARIAS, FECHAMENTOS E ELEMENTOS DIVISÓRIOS

3.2.1 87507 SINAPI m2 24,65 R$ 77,16 R$ 94,90 R$ 2.339,28 0,22%

3.2.2 87509 SINAPI m2 69,16 R$ 119,28 R$ 146,71 R$ 10.146,46 0,94%

3.2.3 04.01.058 FDE VERGA/ CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA – 14CM m 7,80 - R$ 38,19 R$ 297,88 0,03%

3.3 CONTRAPISO

3.3.1 06.12.020 CDHU ATERRO MANUAL APILOADO DE ÁREA INTERNA COM MAÇO DE 30kg m3 3,13 R$ 51,74 R$ 63,64 R$ 199,19 0,02%

3.3.2 11.18.040 CDHU LASTRO DE PEDRA BRITADA – 5CM m3 1,57 R$ 124,26 R$ 152,83 R$ 239,94 0,02%

3.3.3 11.04.020 CDHU CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 150KG CIMENTO/M3 – 7CM m3 2,20 R$ 269,19 R$ 331,10 R$ 728,42 0,07%

3.4 COBERTURAS

3.4.1 04.03.020 CDHU RETIRADA DE TELHAMENTO EM BARRO m2 13,34 R$ 13,40 R$ 16,48 R$ 219,84 0,02%

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE 
ARRANQUE. AF_05/2020

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, 
BLOCO DEITADO) DE PAREDE COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014



3.4.2 04.02.090 CDHU RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA PONTALETADA m2 13,34 R$ 14,84 R$ 18,25 R$ 243,45 0,02%

3.4.3 92548 SINAPI unid 2,00 R$ 1.272,33 R$ 1.564,96 R$ 3.129,92 0,29%

3.4.4 92539 SINAPI m2 50,44 R$ 67,69 R$ 83,25 R$ 4.199,13 0,39%

3.4.5 94442 SINAPI m2 50,44 R$ 43,63 R$ 53,66 R$ 2.706,61 0,25%

3.4.6 94224 SINAPI EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 m 8,80 R$ 20,75 R$ 25,52 R$ 224,57 0,02%

3.4.7 16.33.022 CDHU CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA, Nº24 – CORTE 0,33m m 14,30 R$ 95,72 R$ 117,73 R$ 1.683,53 0,16%

3.4.8 16.33.052 CDHU CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA, Nº24 – CORTE 0,50m m 5,40 R$ 130,82 R$ 160,90 R$ 868,86 0,08%

3.4.9 08.12.003 FDE CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA Nº24 – DESENVOLVIMENTO DE 0,33m m 3,05 - R$ 90,86 R$ 277,12 0,03%

3.5 REVESTIMENTOS

3.5.1 87893 SINAPI m2 180,03 R$ 5,98 R$ 7,35 R$ 1.323,22 0,12%

3.5.2 12.04.005 FDE EMBOÇO m2 180,03 - R$ 34,85 R$ 6.274,04 0,58%

3.5.3 12.04.007 FDE REBOCO m2 180,03 - R$ 25,71 R$ 4.628,57 0,43%

3.5.4 17.01.050 CDHU REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO m2 31,35 R$ 23,55 R$ 28,96 R$ 907,89 0,08%

3.5.5 13.02.034 FDE GRANILITE CINZA / CIMENTO COMUM 8MM COM POLIMENTO – PISO m2 31,35 - R$ 153,72 R$ 4.819,12 0,45%

3.5.6 13.05.020 FDE RODAPÉS DE GRANILITE SIMPLES DE 10cm m 35,60 - R$ 42,54 R$ 1.514,42 0,14%

3.6 ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS

3.6.1 05.01.004 FDE PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA PARA PINTURA BATENTE MADEIRA L=82CM, COMPLETA (PM-04/FDE) unid 3,00 - R$ 978,85 R$ 2.936,55 0,27%

3.6.2 94573 SINAPI m2 3,96 R$ 362,83 R$ 446,28 R$ 1.767,26 0,16%

3.6.3 94587 SINAPI CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 11,40 R$ 66,15 R$ 81,36 R$ 927,50 0,09%

3.6.4 99861 SINAPI GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8MM. AF_04/2019 m2 3,96 R$ 574,70 R$ 706,88 R$ 2.799,24 0,26%

3.7 PINTURAS

3.7.1 15.02.026 FDE TINTA LATEX STANDART COM MASSA NIVELADORA m2 180,03 - R$ 42,40 R$ 7.633,27 0,71%

3.7.2 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCÃO –  GRADES m2 11,88 - R$ 28,87 R$ 342,97 0,03%

3.7.3 15.03.025 FDE ESMALTE A BASE DE ÁGUA SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA m2 15,12 - R$ 34,25 R$ 517,86 0,05%

TOTAL ITEM 3.0 R$ 93.219,26 8,63%

4.0 ENTRADA
4.1 06.60.001 FDE RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA – GRADES m2 5,76 - R$ 30,12 R$ 173,49 0,02%

4.2 13.02.007 FDE PISO DE CONCRETO LISO-FUNDAÇÃO DIRETA FCK25MPA m2 1,70 - R$ 162,54 R$ 276,31 0,03%

4.3 06.03.018 FDE TELA DE PROTEÇÃO DE ARAME GALVANIZADO ONDULADO – REQUADRO DE FERRO (TP-03/FDE) m2 5,76 - R$ 531,23 R$ 3.059,88 0,28%

4.4 06.03.101 FDE CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL, AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE (CO-35/FDE) m 10,25 - R$ 680,95 R$ 6.979,73 0,65%

4.5 15.80.043 FDE TINTA LATEX INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA – PAREDES m2 24,89 - R$ 15,15 R$ 377,08 0,03%

4.6 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCÃO m2 9,60 - R$ 28,87 R$ 277,15 0,03%

4.7 15.03.069 FDE PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO PVC 1” m 14,40 - R$ 7,69 R$ 110,73 0,01%

TOTAL ITEM 4.0 R$ 11.254,37 1,04%

5.0 PÁTIO COBERTO
5.10 03.01.020 CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES m3 0,10 R$ 184,25 R$ 226,62 R$ 22,66 0,00%

5.2 101173 SINAPI m 20,00 R$ 54,25 R$ 66,72 R$ 1.334,40 0,12%

5.3 11.16.040 CDHU LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO m3 0,64 R$ 141,22 R$ 173,70 R$ 111,16 0,01%

5.4 03.02.002 FDE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500MPA kg 8,38 - R$ 16,46 R$ 137,93 0,01%

5.5 03.02.003 FDE AÇO CA-60 (A OU B) FYK= 600MPA kg 23,70 - R$ 19,80 R$ 469,26 0,04%

5.6 87501 SINAPI m2 7,40 R$ 144,37 R$ 177,57 R$ 1.314,01 0,12%

5.7 04.01.058 FDE VERGA/ CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA – 14CM m 8,12 - R$ 38,19 R$ 310,10 0,03%

5.8 10.01.082 FDE FORRO EM LÂMINA DE PVC 200MM E=7 OU 8MM m2 27,82 - R$ 38,99 R$ 1.084,70 0,10%

5.9 06.03.018 FDE TELA DE PROTEÇÃO DE ARAME GALVANIZADO ONDULADO – REQUADRO DE FERRO (TP-03/FDE) m2 10,63 - R$ 531,23 R$ 5.646,97 0,52%

5.10 34.05.350 CDHU PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL ELETROFUNDIDO, MALHA 5x15CM m2 8,20 R$ 1.850,74 R$ 2.276,41 R$ 18.666,56 1,73%

5.11 87893 SINAPI m2 21,44 R$ 5,98 R$ 7,35 R$ 157,58 0,01%

5.12 87529 SINAPI m2 21,44 R$ 27,62 R$ 33,97 R$ 728,31 0,07%

5.13 15.80.043 FDE TINTA LATEX INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA – MURETAS m2 21,44 - R$ 15,15 R$ 324,81 0,03%

5.14 15.80.043 FDE TINTA LATEX INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA – PAREDES m2 62,60 - R$ 15,15 R$ 948,39 0,09%

5.15 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCÃO – GRADES E PORTÕES m2 32,35 - R$ 28,87 R$ 933,94 0,09%

TOTAL ITEM 5.0 R$ 32.190,78 2,98%

6.0 SALA DE AULA 1
6.1 97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m3 0,54 R$ 48,18 R$ 59,26 R$ 32,00 0,00%

6.2 06.60.001 FDE RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA (JANELAS E GRADES) m2 6,80 - R$ 30,12 R$ 204,81 0,02%

6.3 04.01.058 FDE VERGA/ CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA – 14CM m 6,72 - R$ 38,19 R$ 256,63 0,02%

6.4 87501 SINAPI m2 2,88 R$ 144,37 R$ 177,57 R$ 511,40 0,05%

6.5 05.70.001 FDE RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA unid 2,00 - R$ 96,46 R$ 192,92 0,02%

6.6 99861 SINAPI GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8MM. AF_04/2019 m2 3,92 R$ 574,70 R$ 706,88 R$ 2.770,96 0,26%

6.7 87893 SINAPI m2 5,76 R$ 5,98 R$ 7,35 R$ 42,33 0,00%

6.8 87529 SINAPI m2 5,76 R$ 27,62 R$ 33,97 R$ 195,66 0,02%

6.9 15.02.018 FDE TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM PAREDES – BARRADO H =1,50M m2 32,25 - R$ 34,54 R$ 1.113,91 0,10%

6.10 15.80.043 FDE TINTA LATEX INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA – PAREDES E LAJE m2 69,08 - R$ 15,15 R$ 1.046,56 0,10%

6.11 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCÃO – PORTAS, JANELAS E GRADES m2 20,88 - R$ 28,87 R$ 602,80 0,06%

TOTAL ITEM 6.0 R$ 6.969,98 0,65%

7.0 LAVATÓRIO
7.1 97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m3 0,18 R$ 48,18 R$ 59,26 R$ 10,66 0,00%

7.2 12.50.002 FDE DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO m2 7,93 - R$ 16,19 R$ 128,38 0,01%

7.3 08.60.007 FDE RETIRADA DE TORNEIRAS unid 4,00 - R$ 6,22 R$ 24,88 0,00%

7.4 12.02.036 FDE REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE m2 7,93 - R$ 68,29 R$ 541,53 0,05%

7.5 15.02.018 FDE TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM PAREDES – BARRADO H =1,50M m2 6,98 - R$ 34,54 R$ 241,08 0,02%

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6M,  PARA TELHA 
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE 
ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO,  INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO ACETATO OU 
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE 
ARRANQUE. AF_05/2020

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, 
BLOCO DEITADO) DE PAREDE COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QU 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, 
BLOCO DEITADO) DE PAREDE COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QU 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014



7.6 15.80.043 FDE TINTA LATEX INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA – PAREDES E LAJE m2 22,74 - R$ 15,15 R$ 344,51 0,03%

7.7 89957 SINAPI unid 4,00 R$ 126,89 R$ 156,07 R$ 624,28 0,06%

7.8 44.03.400 CDHU TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN=3/4’ unid 4,00 R$ 47,24 R$ 58,10 R$ 232,40 0,02%

TOTAL ITEM 7.0 R$ 2.147,72 0,20%

8.0 BANHEIRO 1
8.1 13.50.002 FDE DEMOLIÇÃO DE PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERÂMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE m2 7,58 - R$ 30,22 R$ 229,06 0,02%

8.2 12.50.002 FDE DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO m2 18,15 - R$ 16,19 R$ 293,84 0,03%

8.3 05.60.001 FDE RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS DE MADEIRA unid 1,00 - R$ 11,87 R$ 11,87 0,00%

8.4 08.60.011 FDE RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS unid 4,00 - R$ 47,86 R$ 191,44 0,02%

8.5 13.02.034 FDE GRANILITE CINZA / CIMENTO COMUM 8MM COM POLIMENTO – PISO m2 7,58 - R$ 153,72 R$ 1.165,19 0,11%

8.6 23.20.330 CDHU FOLHA DE PORTA LISA COMUM – 80X210CM unid 1,00 R$ 232,22 R$ 285,63 R$ 285,63 0,03%

8.7 28.01.550 CDHU FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA unid 1,00 R$ 314,42 R$ 386,73 R$ 386,73 0,04%

8.8 15.02.018 FDE TINTA LATEX INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA – PAREDES E LAJE m2 23,44 - R$ 34,54 R$ 809,61 0,07%

8.9 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCÃO – JANELAS E GRADES m2 2,16 - R$ 28,87 R$ 62,35 0,01%

8.10 15.03.025 FDE ESMALTE A BASE DE ÁGUA SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA m2 4,00 - R$ 34,25 R$ 137,00 0,01%

8.11 08.16.003 FDE BACIA SANITÁRIA INFANTIL unid 2,00 - R$ 535,59 R$ 1.071,18 0,10%

8.12 08.80.011 FDE CANOPLA PARA VÁLVULA DE DESCARGA unid 2,00 - R$ 142,88 R$ 285,76 0,03%

8.13 87501 SINAPI m2 2,30 R$ 144,37 R$ 177,57 R$ 408,41 0,04%

8.14 87893 SINAPI m2 5,82 R$ 5,98 R$ 7,35 R$ 42,77 0,00%

8.15 101963 SINAPI m2 1,02 R$ 152,17 R$ 187,16 R$ 190,90 0,02%

8.16 02.07.002 FDE IMPERMEABILIZAÇÃO RESP ALV EMBAS. C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA m2 3,50 - R$ 73,17 R$ 256,09 0,02%

8.17 12.02.036 FDE REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE – PAREDES E BANCADAS m2 23,97 - R$ 68,29 R$ 1.636,91 0,15%

8.18 89957 SINAPI unid 1,00 R$ 126,89 R$ 156,07 R$ 156,07 0,01%

8.19 91793 SINAPI m 2,00 R$ 81,81 R$ 100,62 R$ 201,24 0,02%

8.20 43.02.140 CDHU CHUVEIRO ELÉTRICO DE 5500W / 220V EM PVC unid 1,00 R$ 108,24 R$ 133,13 R$ 133,13 0,01%

TOTAL ITEM 8.0 R$ 7.955,18 0,74%

9.0 BANHEIRO 2
9.1 97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m3 0,31 R$ 48,18 R$ 59,26 R$ 18,37 0,00%

9.2 13.50.002 FDE DEMOLIÇÃO DE PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERÂMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE m2 7,58 - R$ 30,22 R$ 229,06 0,02%

9.3 12.50.002 FDE DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO m2 18,15 - R$ 16,19 R$ 293,84 0,03%

9.4 05.60.001 FDE RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS DE MADEIRA unid 1,00 - R$ 11,87 R$ 11,87 0,00%

9.5 08.60.011 FDE RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS unid 2,00 - R$ 47,86 R$ 95,72 0,01%

9.6 12.02.036 FDE REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE m2 18,15 - R$ 68,29 R$ 1.239,46 0,11%

9.7 13.02.034 FDE GRANILITE CINZA / CIMENTO COMUM 8MM COM POLIMENTO – PISO m2 7,58 - R$ 153,72 R$ 1.165,19 0,11%

9.8 23.20.330 CDHU FOLHA DE PORTA LISA COMUM – 80X210CM unid 1,00 R$ 232,22 R$ 285,63 R$ 285,63 0,03%

9.9 28.01.550 CDHU FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA unid 1,00 R$ 314,42 R$ 386,73 R$ 386,73 0,04%

9.10 05.05.037 FDE BANCADA PARA FRALDÁRIO (BS-08/FDE) m 1,50 - R$ 906,96 R$ 1.360,44 0,13%

9.11 15.02.018 FDE TINTA LATEX INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA – PAREDES E LAJE m2 23,44 - R$ 34,54 R$ 809,61 0,07%

9.12 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCÃO – JANELAS E GRADES m2 2,16 - R$ 28,87 R$ 62,35 0,01%

9.13 15.03.025 FDE ESMALTE A BASE DE ÁGUA SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA m2 4,00 - R$ 34,25 R$ 137,00 0,01%

9.14 89957 SINAPI unid 1,00 R$ 126,89 R$ 156,07 R$ 156,07 0,01%

9.15 08.16.003 FDE BACIA SANITÁRIA INFANTIL unid 2,00 - R$ 535,59 R$ 1.071,18 0,10%

9.16 08.80.011 FDE CANOPLA PARA VÁLVULA DE DESCARGA unid 2,00 - R$ 142,88 R$ 285,76 0,03%

9.17 43.02.140 CDHU CHUVEIRO ELÉTRICO DE 5500W / 220V EM PVC unid 1,00 R$ 108,24 R$ 133,13 R$ 133,13 0,01%

TOTAL ITEM 9.0 R$ 7.741,41 0,72%

10.0 BANHEIRO P.N.E.
10.1 97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m3 0,42 R$ 48,18 R$ 59,26 R$ 24,88 0,00%

10.2 13.50.002 FDE DEMOLIÇÃO DE PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERÂMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE m2 4,78 - R$ 30,22 R$ 144,45 0,01%

10.3 05.60.001 FDE RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS DE MADEIRA unid 1,00 - R$ 11,87 R$ 11,87 0,00%

10.4 05.60.005 FDE RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA unid 1,00 - R$ 51,63 R$ 51,63 0,00%

10.5 06.60.001 FDE RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA – JANELAS E GRADES m2 8,60 - R$ 30,12 R$ 259,03 0,02%

10.6 101173 SINAPI m 5,00 R$ 54,25 R$ 66,72 R$ 333,60 0,03%

10.7 11.16.040 CDHU LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO – ESTACAS m3 0,16 R$ 141,22 R$ 173,70 R$ 27,79 0,00%

10.8 03.02.002 FDE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500MPA – ESTACAS kg 5,93 - R$ 16,46 R$ 97,60 0,01%

10.9 03.02.003 FDE AÇO CA-60 (A OU B) FYK= 600MPA – ESTACAS kg 2,10 - R$ 19,80 R$ 41,58 0,00%

10.10 02.01.001 FDE ESCAVAÇÃO MANUAL – PROFUNDIDADE ATÉ 1,80m – BALDRAME m3 0,35 - R$ 76,82 R$ 26,88 0,00%

10.11 03.02.002 FDE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500MPA – BALDRAME kg 3,32 - R$ 16,46 R$ 54,64 0,01%

10.12 03.02.003 FDE AÇO CA-60 (A OU B) FYK= 600MPA – BALDRAME kg 1,82 - R$ 19,80 R$ 36,03 0,00%

10.13 02.03.001 FDE FORMA DE MADEIRA MACIÇA – BALDRAME m2 1,05 - R$ 83,17 R$ 87,32 0,01%

10.14 03.03.016 FDE CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 25MPA – BALDRAME m3 0,14 - R$ 489,80 R$ 68,57 0,01%

10.15 02.07.002 FDE IMPERMEABILIZAÇÃO RESP ALV EMBAS. C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA m2 1,58 - R$ 73,17 R$ 115,60 0,01%

10.16 02.01.025 FDE REATERRO INTERNO APILOADO m3 0,28 - R$ 57,62 R$ 16,13 0,00%

10.17 03.02.002 FDE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500MPA – PILARES m2 9,17 - R$ 16,46 R$ 150,93 0,01%

10.18 03.02.003 FDE AÇO CA-60 (A OU B) FYK= 600MPA – PILARES m2 2,59 - R$ 19,80 R$ 51,28 0,00%

10.19 02.03.001 FDE FORMA DE MADEIRA MACIÇA – PILARES m2 3,14 - R$ 83,17 R$ 261,15 0,02%

10.20 03.03.016 FDE CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 25MPA – PILARES m3 0,16 - R$ 489,80 R$ 78,36 0,01%

10.21 06.12.020 CDHU ATERRO MANUAL APILOADO DE ÁREA INTERNA COM MAÇO DE 30kg m3 0,69 R$ 51,74 R$ 63,64 R$ 43,91 0,00%

10.22 11.18.040 CDHU LASTRO DE PEDRA BRITADA – 5CM m3 0,23 R$ 124,26 R$ 152,83 R$ 35,15 0,00%

10.23 11.04.020 CDHU CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 150KG CIMENTO/M3 – 7CM m3 0,33 R$ 269,19 R$ 331,10 R$ 109,26 0,01%

10.24 04.01.058 FDE VERGA/ CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA – 14CM m 3,36 - R$ 38,19 R$ 128,31 0,01%

10.25 87501 SINAPI m2 4,93 R$ 144,37 R$ 177,57 R$ 875,42 0,08%

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, 
BLOCO DEITADO) DE PAREDE COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QU 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, 
ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+ CAPA) = (8+4). AF_11/2020

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA, INCLUINDO RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 – EMBUTIR TUBULAÇÃO APARENTE

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE 
ARRANQUE. AF_05/2020

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, 
BLOCO DEITADO) DE PAREDE COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QU 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 – PAREDE DIVISÓRIA



10.26 87501 SINAPI m2 2,51 R$ 144,37 R$ 177,57 R$ 445,70 0,04%

10.27 94559 SINAPI m2 0,72 R$ 653,24 R$ 803,48 R$ 578,50 0,05%

10.28 26.01.230 CDHU VIDRO FANTASIA, ESPESSURA 4MM m2 0,72 R$ 135,57 R$ 166,75 R$ 120,06 0,01%

10.29 99861 SINAPI GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8MM. AF_04/2019 m2 1,12 R$ 574,70 R$ 706,88 R$ 791,70 0,07%

10.30 05.01.108 FDE PORTA SARRAFEADA MACIÇA P/ SANITÁRIO ACESSÍVEL C/ BATENTE DE MADEIRA (PM-76/FDE) unid 1,00 - R$ 1.385,47 R$ 1.385,47 0,13%

10.31 13.02.034 FDE GRANILITE CINZA / CIMENTO COMUM 8MM COM POLIMENTO – PISO m2 4,62 - R$ 153,72 R$ 710,18 0,07%

10.32 87893 SINAPI m2 13,47 R$ 5,98 R$ 7,35 R$ 99,00 0,01%

10.33 87529 SINAPI m2 13,47 R$ 27,62 R$ 33,97 R$ 457,57 0,04%

10.34 15.02.018 FDE TINTA LATEX INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA – PAREDES E LAJE m2 26,95 - R$ 34,54 R$ 930,85 0,09%

10.35 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCÃO – JANELAS E GRADES m2 1,84 - R$ 28,87 R$ 53,12 0,00%

10.36 15.03.025 FDE ESMALTE A BASE DE ÁGUA SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA m2 4,00 - R$ 34,25 R$ 137,00 0,01%

10.37 89957 SINAPI unid 3,00 R$ 126,89 R$ 156,07 R$ 468,21 0,04%

10.38 08.16.091 FDE CONJUNTO LAVATÓRIO E BACIA ACESSÍVEIS (BR-03/FDE) cj 1,00 - R$ 3.176,58 R$ 3.176,58 0,29%

10.39 89707 SINAPI unid 1,00 R$ 34,21 R$ 42,07 R$ 42,07 0,00%

10.40 89709 SINAPI unid 1,00 R$ 13,56 R$ 16,67 R$ 16,67 0,00%

10.41 91793 SINAPI m 2,10 R$ 81,81 R$ 100,62 R$ 211,30 0,02%

10.42 91794 SINAPI m 4,30 R$ 41,03 R$ 50,46 R$ 216,97 0,02%

10.43 91795 SINAPI m 4,15 R$ 67,79 R$ 83,38 R$ 346,02 0,03%

TOTAL ITEM 10.0 R$ 13.318,34 1,23%

11.0 LACTÁRIO
11.1 97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m3 0,36 R$ 48,18 R$ 59,26 R$ 21,33 0,00%

11.2 13.50.002 FDE DEMOLIÇÃO DE PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERÂMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE m2 3,94 - R$ 30,22 R$ 119,06 0,01%

11.3 11.18.040 CDHU LASTRO DE PEDRA BRITADA – 5CM m3 0,19 R$ 124,26 R$ 152,83 R$ 29,03 0,00%

11.4 11.04.020 CDHU CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 150KG CIMENTO/M3 – 7CM m3 0,27 R$ 269,19 R$ 331,10 R$ 89,39 0,01%

11.5 04.01.058 FDE VERGA/ CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA – 14CM m 3,36 - R$ 38,19 R$ 128,31 0,01%

11.6 94559 SINAPI m2 0,72 R$ 653,24 R$ 803,48 R$ 578,50 0,05%

11.7 26.01.230 CDHU VIDRO FANTASIA, ESPESSURA 4MM m2 0,72 R$ 135,57 R$ 166,75 R$ 120,06 0,01%

11.8 99861 SINAPI GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8MM. AF_04/2019 m2 1,12 R$ 574,70 R$ 706,88 R$ 791,70 0,07%

11.9 05.01.004 FDE PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA PARA PINTURA BATENTE MADEIRA L=82CM, COMPLETA (PM-04/FDE) unid 1,00 - R$ 978,85 R$ 978,85 0,09%

11.10 05.05.105 FDE CUBA INOX (50X40X45CM) TORNEIRA DE MESA INCLUINDO VALVULA AMERICANA E GRANITO (CC-05/FDE) unid 1,00 - R$ 2.864,67 R$ 2.864,67 0,27%

11.11 13.02.034 FDE GRANILITE CINZA / CIMENTO COMUM 8MM COM POLIMENTO – PISO m2 3,78 - R$ 153,72 R$ 581,06 0,05%

11.12 87893 SINAPI m2 8,64 R$ 5,98 R$ 7,35 R$ 63,50 0,01%

11.13 87529 SINAPI m2 8,64 R$ 27,62 R$ 33,97 R$ 293,50 0,03%

11.14 15.02.018 FDE TINTA LATEX INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA – PAREDES E LAJE m2 24,21 - R$ 34,54 R$ 836,21 0,08%

11.15 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCÃO – JANELAS E GRADES m2 1,84 - R$ 28,87 R$ 53,12 0,00%

11.16 15.03.025 FDE ESMALTE A BASE DE ÁGUA SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA m2 4,00 - R$ 34,25 R$ 137,00 0,01%

11.17 89957 SINAPI unid 1,00 R$ 126,89 R$ 156,07 R$ 156,07 0,01%

11.18 91793 SINAPI m 4,20 R$ 81,81 R$ 100,62 R$ 422,60 0,04%

TOTAL ITEM 11.0 R$ 8.263,96 0,77%

12.0 SALA DE AULA 2
12.1 15.02.018 FDE TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM PAREDES – BARRADO H =1,50M m2 36,99 - R$ 34,54 R$ 1.277,63 0,12%

12.2 15.80.043 FDE TINTA LATEX INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA – PAREDES E LAJE m2 83,98 - R$ 15,15 R$ 1.272,29 0,12%

12.3 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCÃO – PORTA, JANELAS E GRADES m2 20,88 - R$ 28,87 R$ 602,80 0,06%

TOTAL ITEM 12.0 R$ 3.152,72 0,29%

13.0 SALA DE AULA 3
13.1 10.60.005 FDE RETIRADA DE FORRO DE PVC EM LÂMINAS m2 35,28 - R$ 12,27 R$ 432,88 0,04%

13.2 04.09.160 CDHU RETIRADA DE ENTELAMENTO METÁLICO EM GERAL – BEIRAL m2 20,58 R$ 3,53 R$ 4,34 R$ 89,31 0,01%

13.3 10.01.082 FDE FORRO EM LÂMINA DE PVC 200MM E=7 OU 8MM – INTERNO m2 35,28 - R$ 38,99 R$ 1.375,56 0,13%

13.4 10.01.082 FDE FORRO EM LÂMINA DE PVC 200MM E=7 OU 8MM – BEIRAL m2 20,58 - R$ 38,99 R$ 802,41 0,07%

13.5 99861 SINAPI GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8MM. AF_04/2019 m2 10,20 R$ 574,70 R$ 706,88 R$ 7.210,17 0,67%

13.6 08.11.053 FDE TUBO DE PVC REFORÇADO “SR”  JUNTA ELÁSTICA DN 100mm, INCLUINDO CONEXÕES m 4,50 - R$ 87,24 R$ 392,58 0,04%

13.7 15.02.018 FDE TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM PAREDES – BARRADO H =1,50M m2 34,77 - R$ 34,54 R$ 1.200,95 0,11%

13.8 15.80.043 FDE TINTA LATEX INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA – PAREDES E LAJE m2 26,70 - R$ 15,15 R$ 404,50 0,04%

13.9 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCÃO – PORTAS, JANELAS E GRADES m2 27,37 - R$ 28,87 R$ 790,17 0,07%

TOTAL ITEM 13.0 R$ 12.698,53 1,18%

14.0 RAMPA EXISTENTE
14.1 04.03.040 CDHU RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO m2 80,11 R$ 6,70 R$ 8,24 R$ 660,10 0,06%

14.2 04.02.140 CDHU RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA kg 695,44 R$ 1,75 R$ 2,15 R$ 1.495,19 0,14%

14.3 92604 SINAPI unid 11,00 R$ 843,34 R$ 1.037,30 R$ 11.410,30 1,06%

14.4 92580 SINAPI m2 80,11 R$ 57,26 R$ 70,42 R$ 5.641,34 0,52%

14.5 16.12.060 CDHU m2 80,11 R$ 129,72 R$ 159,55 R$ 12.781,55 1,18%

14.6 16.12.200 CDHU m 23,60 R$ 117,85 R$ 144,95 R$ 3.420,82 0,32%

14.7 06.03.101 FDE CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL, AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE (CO-35/FDE) m 53,98 - R$ 680,95 R$ 36.757,68 3,40%

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, 
BLOCO DEITADO) DE PAREDE COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QU 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 – FECHAMENTO DE VÃOS DE ESQUADRIAS
JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. 
EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 x 100 x 50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU 
EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 x 40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75MM, (INST. EM 
RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES , CORTES E FIXAÇÕES, P/ 
PRÉDIOS. AF_10/2015
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM (INST. 
RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, PRUMADA ESGOTO SANITÁRIO, VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR 
AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. 
EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA DE AÇO, VÃO DE 4M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA,  PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.  AF_07/2019
TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 
0,50MM E ALTURA DE 40MM

CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL , COM ESPESSURA DE 
0,50MM



14.8 15.80.045 FDE m2 25,05 - R$ 28,87 R$ 723,19 0,07%

14.9 15.03.069 FDE PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO PVC 1” m 65,00 - R$ 7,69 R$ 499,85 0,05%

TOTAL ITEM 14.0 R$ 73.390,02 6,79%

15.0 PÁTIO (A SER MODIFICADO)
15.1 04.03.040 CDHU RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO m2 19,10 R$ 6,70 R$ 8,24 R$ 157,38 0,01%

15.2 04.02.140 CDHU RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA kg 152,80 R$ 1,75 R$ 2,15 R$ 328,52 0,03%

15.3 04.02.090 CDHU RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA PONTALETADA – TELHAS DE BARRO m2 37,48 R$ 14,84 R$ 18,25 R$ 684,01 0,06%

15.4 04.03.020 CDHU RETIRADA DE TELHAMENTO EM BARRO m2 37,48 R$ 13,40 R$ 16,48 R$ 617,67 0,06%

15.5 03.01.020 CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES – PILARES DE PVC C/ CONCRETO m3 0,71 R$ 184,25 R$ 226,62 R$ 160,90 0,01%

15.6 03.01.020 CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES m3 11,51 R$ 184,25 R$ 226,62 R$ 2.608,39 0,24%

15.7 01.02.001 FDE CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO m3 17,31 - R$ 48,01 R$ 831,05 0,08%

RAMPA 01 – ESTACA

15.8 101173 SINAPI m 36,00 R$ 54,25 R$ 66,72 R$ 2.401,92 0,22%

15.9 11.16.040 CDHU LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO m3 1,17 R$ 141,22 R$ 173,70 R$ 203,22 0,02%

15.10 03.02.002 FDE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500MPA kg 56,88 - R$ 16,46 R$ 936,24 0,09%

15.11 03.02.003 FDE AÇO CA-60 (A OU B) FYK= 600MPA kg 20,70 - R$ 19,80 R$ 409,86 0,04%

RAMPA 01 – VIGA BALDRAME

15.12 02.01.001 FDE ESCAVAÇÃO MANUAL – PROFUNDIDADE ATÉ 1,80m m3 2,70 - R$ 76,82 R$ 207,41 0,02%

15.13 03.02.002 FDE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500MPA kg 35,52 - R$ 16,46 R$ 584,65 0,05%

15.14 03.02.003 FDE AÇO CA-60 (A OU B) FYK= 600MPA kg 19,32 - R$ 19,80 R$ 382,53 0,04%

15.15 02.03.001 FDE FORMA DE MADEIRA MACIÇA m2 11,24 - R$ 83,17 R$ 934,83 0,09%

15.16 03.03.016 FDE CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 25MPA m3 1,13 - R$ 489,80 R$ 553,47 0,05%

15.17 02.01.025 FDE REATERRO INTERNO APILOADO m3 2,93 - R$ 57,62 R$ 168,82 0,02%

RAMPA 01 – PILARES

15.18 03.02.002 FDE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500MPA kg 12,80 - R$ 16,46 R$ 210,68 0,02%

15.19 03.02.003 FDE AÇO CA-60 (A OU B) FYK= 600MPA kg 24,12 - R$ 19,80 R$ 477,57 0,04%

15.20 02.03.001 FDE FORMA DE MADEIRA MACIÇA m2 25,27 - R$ 83,17 R$ 2.101,70 0,19%

15.21 03.03.016 FDE CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 25MPA m3 1,14 - R$ 489,80 R$ 558,37 0,05%

RAMPA 01 – ALVENARIA DE EMBASAMENTO

15.22 02.06.020 FDE ALVENARIA DE EMBASAMENTO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14x19x39cm CLASSE A m2 4,60 - R$ 84,34 R$ 387,96 0,04%

RAMPA 01 – VIGA DE RESPALDO

15.23 03.02.002 FDE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500MPA kg 35,51 - R$ 16,46 R$ 584,49 0,05%

15.24 03.02.003 FDE AÇO CA-60 (A OU B) FYK= 600MPA kg 14,05 - R$ 19,80 R$ 278,19 0,03%

15.25 02.03.001 FDE FORMA DE MADEIRA MACIÇA m2 9,00 - R$ 83,17 R$ 748,53 0,07%

15.26 03.03.016 FDE CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 25MPA m3 0,63 - R$ 489,80 R$ 308,57 0,03%

15.27 02.01.025 FDE REATERRO INTERNO APILOADO m3 42,84 - R$ 57,62 R$ 2.468,44 0,23%

ALVENARIA (RAMPA/ ESCADA)

15.28 04.01.033 FDE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM CLASSE C m2 16,04 - R$ 71,00 R$ 1.138,84 0,11%

15.29 04.01.059 FDE VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA – 19CM m 16,04 - R$ 42,00 R$ 673,68 0,06%

RAMPA 01 – PISO

15.30 02.01.012 FDE LASTRO DE PEDRA BRITADA – 5cm m2 31,60 - R$ 8,51 R$ 268,91 0,02%

15.31 16.80.018 FDE PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM m2 31,60 - R$ 27,04 R$ 854,46 0,08%

RAMPA 01 – REVESTIMENTOS

15.32 02.07.002 FDE m2 20,44 - R$ 73,17 R$ 1.495,59 0,14%

15.33 87893 SINAPI m2 37,87 R$ 5,98 R$ 7,35 R$ 278,34 0,03%

15.34 87529 SINAPI m2 37,87 R$ 27,62 R$ 33,97 R$ 1.286,44 0,12%

15.35 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m2 37,87 R$ 13,76 R$ 16,92 R$ 640,76 0,06%

RAMPA 01 – ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS

15.36 06.03.100 FDE CORRIMÃO DUPLO, AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE (CO-34/FDE) m 18,48 - R$ 527,97 R$ 9.756,88 0,90%

RAMPA 02 – ESTACA

15.37 101173 SINAPI m 57,00 R$ 54,25 R$ 66,72 R$ 3.803,04 0,35%

15.38 11.16.040 CDHU LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO m3 1,77 R$ 141,22 R$ 173,70 R$ 307,44 0,03%

15.39 03.02.002 FDE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500MPA kg 90,06 - R$ 16,46 R$ 1.482,38 0,14%

15.40 03.02.003 FDE AÇO CA-60 (A OU B) FYK= 600MPA kg 32,77 - R$ 19,80 R$ 648,84 0,06%

RAMPA 02 – VIGA BALDRAME

15.41 02.01.001 FDE ESCAVAÇÃO MANUAL – PROFUNDIDADE ATÉ 1,80m m3 4,66 - R$ 76,82 R$ 357,98 0,03%

15.42 03.02.002 FDE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500MPA kg 61,30 - R$ 16,46 R$ 1.008,99 0,09%

15.43 03.02.003 FDE AÇO CA-60 (A OU B) FYK= 600MPA kg 33,04 - R$ 19,80 R$ 654,19 0,06%

15.44 02.03.001 FDE FORMA DE MADEIRA MACIÇA m2 19,40 - R$ 83,17 R$ 1.613,49 0,15%

15.45 03.03.016 FDE CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 25MPA m3 1,94 - R$ 489,80 R$ 950,21 0,09%

15.46 02.01.025 FDE REATERRO INTERNO APILOADO m3 5,05 - R$ 57,62 R$ 290,98 0,03%

RAMPA 02 – PILARES

15.47 03.02.002 FDE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500MPA kg 21,95 - R$ 16,46 R$ 361,29 0,03%

15.48 03.02.003 FDE AÇO CA-60 (A OU B) FYK= 600MPA kg 41,54 - R$ 19,80 R$ 822,49 0,08%

15.49 02.03.001 FDE FORMA DE MADEIRA MACIÇA m2 43,37 - R$ 83,17 R$ 3.607,08 0,33%

15.50 03.03.016 FDE CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 25MPA m3 1,95 - R$ 489,80 R$ 955,11 0,09%

RAMPA 02 – ALVENARIA DE EMBASAMENTO

15.51 02.06.020 FDE ALVENARIA DE EMBASAMENTO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14x19x39cm CLASSE A m2 13,61 - R$ 84,34 R$ 1.147,86 0,11%

RAMPA 02 – VIGA DE RESPALDO

15.52 03.02.002 FDE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500MPA kg 28,44 - R$ 16,46 R$ 468,12 0,04%

15.53 03.02.003 FDE AÇO CA-60 (A OU B) FYK= 600MPA kg 11,10 - R$ 19,80 R$ 219,78 0,02%

15.54 02.03.001 FDE FORMA DE MADEIRA MACIÇA m2 7,20 - R$ 83,17 R$ 598,82 0,06%

15.55 03.03.016 FDE CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 25MPA m3 0,51 - R$ 489,80 R$ 249,79 0,02%

15.56 02.01.025 FDE REATERRO INTERNO APILOADO m3 15,20 - R$ 57,62 R$ 875,82 0,08%

ALVENARIA (RAMPA/ ESCADA)

15.57 04.01.033 FDE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM CLASSE C m2 26,18 - R$ 71,00 R$ 1.858,78 0,17%

15.58 04.01.059 FDE VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA – 19CM m 16,18 - R$ 42,00 R$ 679,56 0,06%

RAMPA 02 – PISO

15.59 02.01.012 FDE LASTRO DE PEDRA BRITADA – 5cm m2 25,44 - R$ 8,51 R$ 216,49 0,02%

ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCÃO – GUARDA CORPO E GRADIL 
EXISTENTE

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE 
ARRANQUE. AF_05/2020

IMPERMEABILIZAÇÃO RESP ALV EMBAS. C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA – VIGAS E ALV DE 
EMBASAMENTO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE 
ARRANQUE. AF_05/2020



15.60 16.80.018 FDE PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM m2 25,44 - R$ 27,04 R$ 687,89 0,06%

RAMPA 02 – REVESTIMENTOS

15.61 02.07.002 FDE m2 46,62 - R$ 73,17 R$ 3.411,18 0,32%

15.62 87893 SINAPI m2 63,17 R$ 5,98 R$ 7,35 R$ 464,29 0,04%

15.63 87529 SINAPI m2 63,17 R$ 27,62 R$ 33,97 R$ 2.145,88 0,20%

15.64 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m2 63,17 R$ 13,76 R$ 16,92 R$ 1.068,83 0,10%

RAMPA 02 – ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS

15.65 06.03.100 FDE CORRIMÃO DUPLO, AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE (CO-34/FDE) m 23,80 - R$ 527,97 R$ 12.565,68 1,16%

15.66 06.03.101 FDE CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL, AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE (CO-35/FDE) m 9,72 - R$ 680,95 R$ 6.618,83 0,61%

15.67 06.03.109 FDE GUARDA-CORPO COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM, AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE (CO-43/FDE) m 5,15 - R$ 948,71 R$ 4.885,85 0,45%

PAVIMENTAÇÕES E CALÇADAS – PÁTIO

15.68 07.12.020 CDHU COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO m3 4,88 R$ 10,54 R$ 12,96 R$ 63,24 0,01%

15.69 11.18.040 CDHU LASTRO DE PEDRA BRITADA – 5CM m3 1,63 R$ 124,26 R$ 152,83 R$ 249,11 0,02%

15.70 11.04.020 CDHU CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 150KG CIMENTO/M3 – 7CM m3 2,28 R$ 269,19 R$ 331,10 R$ 754,90 0,07%

15.71 11.16.220 CDHU NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE m2 32,55 R$ 13,90 R$ 17,09 R$ 556,27 0,05%

DRENAGEM

15.72 16.05.032 FDE CANALETA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (L=30CM) – FDE/CA-22 m 27,00 - R$ 161,77 R$ 4.367,79 0,40%

15.73 16.05.048 FDE TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERFURADA PARA CANALETA AP (L=35cm) – FDE/TC-11 m 19,90 - R$ 99,32 R$ 1.976,46 0,18%

15.74 16.05.042 FDE TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA AP (L=35CM) – FDE/TC-05 m 7,80 - R$ 131,02 R$ 1.021,95 0,09%

15.75 16.05.004 FDE CANALETA PARA ÁGUAS PLUVIAS (L=60cm) – FDE/CA-05 m 19,50 - R$ 46,10 R$ 898,95 0,08%

15.76 16.05.012 FDE CAIXA DE AREIA COM GRELHA – FDE/CA-11 unid 7,00 - R$ 553,93 R$ 3.877,51 0,36%

COBERTURAS

15.77 101173 SINAPI m 22,50 R$ 54,25 R$ 66,72 R$ 1.501,20 0,14%

15.78 11.16.040 CDHU LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO – ESTACA m3 0,70 R$ 141,22 R$ 173,70 R$ 121,59 0,01%

15.79 03.02.002 FDE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500MPA – ESTACA kg 35,55 - R$ 16,46 R$ 585,15 0,05%

15.80 03.02.003 FDE AÇO CA-60 (A OU B) FYK= 600MPA – ESTACA kg 11,73 - R$ 19,80 R$ 232,25 0,02%

15.81 02.01.001 FDE ESCAVAÇÃO MANUAL – PROFUNDIDADE ATÉ 1,80m – BLOCOS m3 1,76 - R$ 76,82 R$ 135,20 0,01%

15.82 03.02.002 FDE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500MPA – BLOCOS kg 27,02 - R$ 16,46 R$ 444,74 0,04%

15.83 02.03.001 FDE FORMA DE MADEIRA MACIÇA – BLOCOS m2 7,29 - R$ 83,17 R$ 606,30 0,06%

15.84 03.03.016 FDE CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 25MPA – BLOCOS m3 0,82 - R$ 489,80 R$ 401,63 0,04%

15.85 02.01.025 FDE REATERRO INTERNO APILOADO m3 0,10 - R$ 57,62 R$ 5,76 0,00%

15.86 15.03.030 CDHU FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-36 – PILARES kg 790,00 R$ 16,40 R$ 20,17 R$ 15.934,30 1,48%

15.87 15.03.030 CDHU FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-36 – TESOURAS kg 740,00 R$ 16,40 R$ 20,17 R$ 14.925,80 1,38%

15.88 92580 SINAPI m2 74,00 R$ 57,26 R$ 70,42 R$ 5.211,08 0,48%

15.89 16.12.060 CDHU m2 74,00 R$ 129,72 R$ 159,55 R$ 11.806,70 1,09%

15.90 16.12.200 CDHU m 1,80 R$ 117,85 R$ 144,95 R$ 260,91 0,02%

15.91 16.33.022 CDHU CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N.24 – CORTE 0,33m m 24,60 R$ 95,72 R$ 117,73 R$ 2.896,15 0,27%

15.92 08.12.003 FDE CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA Nº24 – DESENVOLVIMENTO DE 0,33m m 18,10 - R$ 90,86 R$ 1.644,56 0,15%

15.93 15.01.004 FDE PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA m2 93,80 - R$ 17,90 R$ 1.679,02 0,16%

TOTAL ITEM 15.0 R$ 163.874,75 15,17%

16.0 SALA DE AULA 4
16.1 97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m3 0,29 R$ 48,18 R$ 59,26 R$ 17,18 0,00%

16.2 13.50.002 FDE DEMOLIÇÃO DE PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERÂMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE m2 32,65 - R$ 30,22 R$ 986,68 0,09%

16.3 13.60.011 FDE RETIRADA DE RODAPÉ DE CERÂMICA, LADRILHO HIDRAULICO, GRANITO OU MÁRMORE m 22,50 - R$ 3,84 R$ 86,40 0,01%

16.4 06.60.001 FDE RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA – GRADES E PORTA METÁLICA m2 3,88 - R$ 30,12 R$ 116,86 0,01%

16.5 10.60.001 FDE RETIRADA DE FORROS DE MADEIRA PREGADOS (PLACAS OU TÁBUAS) – BEIRAL m2 15,46 - R$ 12,27 R$ 189,69 0,02%

16.6 04.03.020 CDHU RETIRADA DE TELHAMENTO EM BARRO m2 4,45 R$ 13,40 R$ 16,48 R$ 73,33 0,01%

16.7 04.02.090 CDHU RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA PONTALETADA m2 4,45 R$ 14,84 R$ 18,25 R$ 81,21 0,01%

16.8 10.60.005 FDE RETIRADA DE FORRO DE PVC EM LÂMINAS m2 32,65 - R$ 12,27 R$ 400,61 0,04%

16.9 87501 SINAPI m2 4,50 R$ 144,37 R$ 177,57 R$ 799,06 0,07%

16.10 04.01.058 FDE VERGA/ CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA – 14CM m 5,00 - R$ 38,19 R$ 190,95 0,02%

16.11 87501 SINAPI m2 1,94 R$ 144,37 R$ 177,57 R$ 344,48 0,03%

16.12 94224 SINAPI EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 m 5,00 R$ 20,75 R$ 25,52 R$ 127,60 0,01%

16.13 16.33.022 CDHU CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA, Nº24 – CORTE 0,33m m 5,00 R$ 95,72 R$ 117,73 R$ 588,65 0,05%

16.14 08.11.053 FDE TUBO DE PVC REFORÇADO “SR”  JUNTA ELÁSTICA DN 100mm, INCLUINDO CONEXÕES m 5,00 - R$ 87,24 R$ 436,20 0,04%

16.15 22.01.210 CDHU TESTEIRA EM TÁBUA APARELHADA, LARGURA ATÉ 20CM m 22,80 R$ 27,04 R$ 33,25 R$ 758,10 0,07%

16.16 10.01.082 FDE FORRO EM LÂMINA DE PVC 200MM E=7 OU 8MM – FORRO INTERNO m2 32,65 - R$ 38,99 R$ 1.273,02 0,12%

16.17 10.01.082 FDE FORRO EM LÂMINA DE PVC 200MM E=7 OU 8MM – BEIRAL m2 15,46 - R$ 38,99 R$ 602,78 0,06%

16.18 99861 SINAPI GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8MM. AF_04/2019 m2 4,08 R$ 574,70 R$ 706,88 R$ 2.884,07 0,27%

16.19 24.02.040 CDHU PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL SOB MEDIDA m2 1,94 R$ 890,92 R$ 1.095,83 R$ 2.125,91 0,20%

16.20 05.01.004 FDE PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA PARA PINTURA BATENTE MADEIRA L=82CM, COMPLETA (PM-04/FDE) unid 1,00 - R$ 978,85 R$ 978,85 0,09%

16.21 87893 SINAPI m2 13,88 R$ 5,98 R$ 7,35 R$ 102,01 0,01%

16.22 87529 SINAPI m2 13,88 R$ 27,62 R$ 33,97 R$ 471,50 0,04%

16.23 13.02.100 FDE m2 32,65 - R$ 80,87 R$ 2.640,40 0,24%

16.24 13.05.100 FDE RODAPÉ CERAMICO ANTIDERRAPANTE ALTURA 7CM (MONOQUEIMA) USO EXCLUSIVO PADRÃO CRECHE m 22,50 - R$ 13,20 R$ 297,00 0,03%

16.25 15.02.018 FDE TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM PAREDES – BARRADO H =1,50M m2 33,78 - R$ 34,54 R$ 1.166,76 0,11%

16.26 15.80.043 FDE TINTA LATEX INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA – PAREDES m2 32,17 - R$ 15,15 R$ 487,37 0,05%

16.27 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCÃO – JANELAS E GRADES m2 7,08 - R$ 28,87 R$ 204,39 0,02%

16.28 15.03.025 FDE ESMALTE A BASE DE ÁGUA SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA m2 5,04 - R$ 34,25 R$ 172,62 0,02%

TOTAL ITEM 16.0 R$ 18.603,68 1,72%

17.0 SALA DE AULA 5
17.1 97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m3 0,44 R$ 48,18 R$ 59,26 R$ 26,07 0,00%

IMPERMEABILIZAÇÃO RESP ALV EMBAS. C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA – VIGAS E ALV DE 
EMBASAMENTO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE 
ARRANQUE. AF_05/2020

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.  AF_07/2019
TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 
0,50MM E ALTURA DE 40MM
CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 
0,50MM

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, 
BLOCO DEITADO) DE PAREDE COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QU 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 – PLATIBANDA

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, 
BLOCO DEITADO) DE PAREDE COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QU 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 – FECHAMENTO DE VÃOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014
PISO CERÂMICO ESMALTADO ANTIDER. ABSORÇÃO DE ÁGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF. ATRITO MÍNINO 0,4 USO 
EXCLUSIVO PADRÃO CRECHE



17.2 13.50.002 FDE DEMOLIÇÃO DE PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERÂMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE m2 25,62 - R$ 30,22 R$ 774,23 0,07%

17.3 13.60.011 FDE RETIRADA DE RODAPÉ DE CERÂMICA, LADRILHO HIDRAULICO, GRANITO OU MÁRMORE m 20,50 - R$ 3,84 R$ 78,72 0,01%

17.4 06.60.001 FDE RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA – JANELA, GRADES E PORTA METÁLICA m2 5,38 - R$ 30,12 R$ 162,04 0,02%

17.5 10.60.001 FDE RETIRADA DE BEIRAL DE MADEIRA m2 15,46 - R$ 12,27 R$ 189,69 0,02%

17.6 10.60.005 FDE RETIRADA DE FORRO DE PVC EM LÂMINAS m2 25,62 - R$ 12,27 R$ 314,35 0,03%

17.7 87501 SINAPI m2 2,44 R$ 144,37 R$ 177,57 R$ 433,27 0,04%

17.8 22.01.210 CDHU TESTEIRA EM TÁBUA APARELHADA, LARGURA ATÉ 20CM m 22,80 R$ 27,04 R$ 33,25 R$ 758,10 0,07%

17.9 10.01.082 FDE FORRO EM LÂMINA DE PVC 200MM E=7 OU 8MM – FORRO INTERNO m2 25,62 - R$ 38,99 R$ 998,92 0,09%

17.10 10.01.082 FDE FORRO EM LÂMINA DE PVC 200MM E=7 OU 8MM – BEIRAL m2 15,46 - R$ 38,99 R$ 602,78 0,06%

17.11 06.70.001 FDE RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS m2 1,50 - R$ 43,03 R$ 64,54 0,01%

17.12 99861 SINAPI GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8MM. AF_04/2019 m2 4,08 R$ 574,70 R$ 706,88 R$ 2.884,07 0,27%

17.13 24.02.040 CDHU PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL SOB MEDIDA m2 1,94 R$ 890,92 R$ 1.095,83 R$ 2.125,91 0,20%

17.14 05.01.004 FDE PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA PARA PINTURA BATENTE MADEIRA L=82CM, COMPLETA (PM-04/FDE) unid 1,00 - R$ 978,85 R$ 978,85 0,09%

17.15 87893 SINAPI m2 4,88 R$ 5,98 R$ 7,35 R$ 35,86 0,00%

17.16 87529 SINAPI m2 4,88 R$ 27,62 R$ 33,97 R$ 165,77 0,02%

17.17 13.02.100 FDE m2 25,62 - R$ 80,87 R$ 2.071,88 0,19%

17.18 13.05.100 FDE RODAPÉ CERAMICO ANTIDERRAPANTE ALTURA 7CM (MONOQUEIMA) USO EXCLUSIVO PADRÃO CRECHE m 20,50 - R$ 13,20 R$ 270,60 0,03%

17.19 08.11.053 FDE TUBO DE PVC REFORÇADO “SR”  JUNTA ELÁSTICA DN 100mm, INCLUINDO CONEXÕES m 4,50 - R$ 87,24 R$ 392,58 0,04%

17.20 15.02.018 FDE TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM PAREDES – BARRADO H =1,50M m2 30,78 - R$ 34,54 R$ 1.063,14 0,10%

17.21 15.80.043 FDE TINTA LATEX INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA – PAREDES m2 15,90 - R$ 15,15 R$ 240,88 0,02%

17.22 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCÃO – JANELAS E GRADES m2 7,08 - R$ 28,87 R$ 204,39 0,02%

17.23 15.03.025 FDE ESMALTE A BASE DE ÁGUA SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA m2 5,04 - R$ 34,25 R$ 172,62 0,02%

TOTAL ITEM 17.0 R$ 15.009,26 1,39%

18.0 LAVANDERIA
18.1 08.60.011 FDE RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS – TANQUE unid 2,00 - R$ 47,86 R$ 95,72 0,01%

18.2 08.60.007 FDE RETIRADA DE TORNEIRAS unid 2,00 - R$ 6,22 R$ 12,44 0,00%

18.3 15.80.043 FDE TINTA LATEX INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA – PAREDES E LAJE m2 55,91 - R$ 15,15 R$ 847,03 0,08%

18.4 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCÃO – GRADES E PORTÕES m2 8,58 - R$ 28,87 R$ 247,70 0,02%

18.5 86929 SINAPI unid 2,00 R$ 258,88 R$ 318,42 R$ 636,84 0,06%

TOTAL ITEM 18.0 R$ 1.839,73 0,17%

19.0 BANHEIRO 3 E BANHEIRO 4
19.1 05.60.001 FDE RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS DE MADEIRA unid 2,00 - R$ 11,87 R$ 23,74 0,00%

19.2 23.20.310 CDHU FOLHA DE PORTA LISA COMUM – 60X210CM unid 2,00 R$ 224,98 R$ 276,72 R$ 553,44 0,05%

19.3 28.01.550 CDHU FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA unid 1,00 R$ 314,42 R$ 386,73 R$ 386,73 0,04%

19.4 12.02.036 FDE REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE m2 0,50 - R$ 68,29 R$ 34,14 0,00%

19.5 15.80.043 FDE TINTA LATEX INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA – LAJE m2 4,36 - R$ 15,15 R$ 66,05 0,01%

19.6 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCÃO – JANELAS E GRADES m2 0,96 - R$ 28,87 R$ 27,71 0,00%

19.7 15.03.025 FDE ESMALTE A BASE DE ÁGUA SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA m2 8,00 - R$ 34,25 R$ 274,00 0,03%

19.8 08.80.011 FDE CANOPLA PARA VÁLVULA DE DESCARGA unid 2,00 - R$ 142,88 R$ 285,76 0,03%

TOTAL ITEM 19.0 R$ 1.651,57 0,15%

20.0 DEPÓSITO 1
20.1 05.60.001 FDE RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS DE MADEIRA unid 1,00 - R$ 11,87 R$ 11,87 0,00%

20.2 23.20.320 CDHU FOLHA DE PORTA LISA COMUM – 70X210CM unid 1,00 R$ 225,46 R$ 277,31 R$ 277,31 0,03%

20.3 28.01.550 CDHU FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA unid 1,00 R$ 314,42 R$ 386,73 R$ 386,73 0,04%

20.4 15.80.043 FDE TINTA LATEX INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA – PAREDES E LAJE m2 33,52 - R$ 15,15 R$ 507,82 0,05%

20.5 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCÃO – JANELAS E GRADES m2 0,96 - R$ 28,87 R$ 27,71 0,00%

20.6 15.03.025 FDE ESMALTE A BASE DE ÁGUA SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA m2 4,00 - R$ 34,25 R$ 137,00 0,01%

TOTAL ITEM 20.0 R$ 1.348,44 0,12%

21.0 CIRCULAÇÃO / RAMPA INTERNA
21.1 13.60.001 FDE RETIRADA DE PISO VINÍLICO E BORRACHA m2 17,41 - R$ 4,30 R$ 74,86 0,01%

21.2 05.60.001 FDE RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS DE MADEIRA m2 1,00 - R$ 11,87 R$ 11,87 0,00%

21.3 04.08.040 CDHU RETIRADA DE GUARNIÇÃO, MOLDURA E PEÇAS LINEARES DE MADEIRA, FIXADAS m 5,15 R$ 1,43 R$ 1,75 R$ 9,01 0,00%

21.4 03.01.020 CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES m3 1,72 R$ 184,25 R$ 226,62 R$ 389,78 0,04%

21.5 01.02.001 FDE CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO m3 35,52 - R$ 48,01 R$ 1.705,31 0,16%

RAMPA 03 – ESTACA

21.6 101173 SINAPI m 39,00 R$ 54,25 R$ 66,72 R$ 2.602,08 0,24%

21.7 11.16.040 CDHU LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO m3 1,21 R$ 141,22 R$ 173,70 R$ 210,17 0,02%

21.8 03.02.002 FDE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500MPA kg 61,62 - R$ 16,46 R$ 1.014,26 0,09%

21.9 03.02.003 FDE AÇO CA-60 (A OU B) FYK= 600MPA kg 22,42 - R$ 19,80 R$ 443,91 0,04%

RAMPA 03 – VIGA BALDRAME

21.10 02.01.001 FDE ESCAVAÇÃO MANUAL – PROFUNDIDADE ATÉ 1,80m m3 3,42 - R$ 76,82 R$ 262,72 0,02%

21.11 03.02.002 FDE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500MPA kg 44,94 - R$ 16,46 R$ 739,71 0,07%

21.12 03.02.003 FDE AÇO CA-60 (A OU B) FYK= 600MPA kg 24,40 - R$ 19,80 R$ 483,12 0,04%

21.13 02.03.001 FDE FORMA DE MADEIRA MACIÇA m2 14,22 - R$ 83,17 R$ 1.182,67 0,11%

21.14 03.03.016 FDE CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 25MPA m3 1,43 - R$ 489,80 R$ 700,41 0,06%

21.15 02.01.025 FDE REATERRO INTERNO APILOADO m3 3,71 - R$ 57,62 R$ 213,77 0,02%

RAMPA 03 – PILARES

21.16 03.02.002 FDE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500MPA kg 13,07 - R$ 16,46 R$ 215,13 0,02%

21.17 03.02.003 FDE AÇO CA-60 (A OU B) FYK= 600MPA kg 25,82 - R$ 19,80 R$ 511,23 0,05%

21.18 02.03.001 FDE FORMA DE MADEIRA MACIÇA m2 25,82 - R$ 83,17 R$ 2.147,44 0,20%

21.19 03.03.016 FDE CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 25MPA m3 1,16 - R$ 489,80 R$ 568,16 0,05%

RAMPA 03 – ALVENARIA DE EMBASAMENTO

21.20 02.06.020 FDE ALVENARIA DE EMBASAMENTO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14x19x39cm CLASSE A m2 9,63 - R$ 84,34 R$ 812,19 0,08%

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, 
BLOCO DEITADO) DE PAREDE COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QU 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014
PISO CERÂMICO ESMALTADO ANTIDER. ABSORÇÃO DE ÁGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF. ATRITO MÍNINO 0,4 USO 
EXCLUSIVO PADRÃO CRECHE

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA 
PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE 
ARRANQUE. AF_05/2020



RAMPA 03 – VIGA DE RESPALDO

21.21 03.02.002 FDE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500MPA kg 44,94 - R$ 16,46 R$ 739,71 0,07%

21.22 03.02.003 FDE AÇO CA-60 (A OU B) FYK= 600MPA kg 17,75 - R$ 19,80 R$ 351,45 0,03%

21.23 02.03.001 FDE FORMA DE MADEIRA MACIÇA m2 15,52 - R$ 83,17 R$ 1.290,79 0,12%

21.24 03.03.016 FDE CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 25MPA m3 1,09 - R$ 489,80 R$ 533,88 0,05%

21.25 02.01.025 FDE REATERRO INTERNO APILOADO m3 10,32 - R$ 57,62 R$ 594,63 0,06%

RAMPA 03 – PISO

21.26 02.01.012 FDE LASTRO DE PEDRA BRITADA – 5cm m2 17,31 - R$ 8,51 R$ 147,30 0,01%

21.27 16.80.018 FDE PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM m2 17,31 - R$ 27,04 R$ 468,06 0,04%

RAMPA 03 – REVESTIMENTOS

21.28 02.07.002 FDE m2 33,48 - R$ 73,17 R$ 2.449,73 0,23%

21.29 87893 SINAPI m2 5,27 R$ 5,98 R$ 7,35 R$ 38,73 0,00%

21.30 87529 SINAPI m2 5,27 R$ 27,62 R$ 33,97 R$ 179,02 0,02%

21.31 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m2 5,27 R$ 13,76 R$ 16,92 R$ 89,16 0,01%

21.32 13.02.005 FDE CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG m2 15,68 - R$ 61,93 R$ 971,06 0,09%

21.33 23.13.064 CDHU unid 1,00 R$ 650,35 R$ 799,93 R$ 799,93 0,07%

21.34 06.03.100 FDE CORRIMÃO DUPLO, AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE (CO-34/FDE) m 18,64 - R$ 527,97 R$ 9.841,36 0,91%

21.35 06.03.101 FDE CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL, AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE (CO-35/FDE) m 9,18 - R$ 680,95 R$ 6.251,12 0,58%

21.36 06.03.109 FDE GUARDA-CORPO COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM, AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE (CO-43/FDE) m 11,78 - R$ 948,71 R$ 11.175,80 1,03%

21.37 15.80.043 FDE TINTA LATEX INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA – PAREDES E LAJE m2 101,98 - R$ 15,15 R$ 1.544,99 0,14%

21.38 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCÃO – JANELAS E GRADES m2 12,26 - R$ 28,87 R$ 353,94 0,03%

21.39 15.03.025 FDE ESMALTE A BASE DE ÁGUA SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA m2 4,00 - R$ 34,25 R$ 137,00 0,01%

TOTAL ITEM 21.0 R$ 52.255,46 4,84%

22.0 ALMOXARIFADO
22.1 05.60.001 FDE RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS DE MADEIRA unid 1,00 - R$ 11,87 R$ 11,87 0,00%

22.2 03.01.020 CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES m3 0,60 R$ 184,25 R$ 226,62 R$ 135,97 0,01%

22.3 13.02.005 FDE CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG m2 8,50 - R$ 61,93 R$ 526,40 0,05%

22.4 23.20.330 CDHU FOLHA DE PORTA LISA COMUM – 80X210CM unid 1,00 R$ 232,22 R$ 285,63 R$ 285,63 0,03%

22.5 28.01.550 CDHU FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA unid 1,00 R$ 314,42 R$ 386,73 R$ 386,73 0,04%

22.6 05.05.105 FDE CUBA INOX (50X40X45CM) TORNEIRA DE MESA INCLUINDO VALVULA AMERICANA E GRANITO (CC-05/FDE) unid 1,00 - R$ 2.864,67 R$ 2.864,67 0,27%

22.7 12.02.036 FDE REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE m2 18,00 - R$ 68,29 R$ 1.229,22 0,11%

22.8 15.80.043 FDE TINTA LATEX INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA – PAREDES E LAJE m2 24,72 - R$ 15,15 R$ 374,50 0,03%

22.9 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCÃO – JANELAS E GRADES m2 2,50 - R$ 28,87 R$ 72,17 0,01%

22.10 15.03.025 FDE ESMALTE A BASE DE ÁGUA SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA m2 4,00 - R$ 34,25 R$ 137,00 0,01%

22.11 89957 SINAPI unid 1,00 R$ 126,89 R$ 156,07 R$ 156,07 0,01%

22.12 91793 SINAPI m 1,50 R$ 81,81 R$ 100,62 R$ 150,93 0,01%

TOTAL ITEM 22.0 R$ 6.331,16 0,59%

23.0 SALA DE AULA 6
23.1 05.60.001 FDE RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS DE MADEIRA unid 1,00 - R$ 11,87 R$ 11,87 0,00%

23.2 05.60.005 FDE RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA unid 1,00 - R$ 51,63 R$ 51,63 0,00%

23.3 04.08.040 CDHU RETIRADA DE GUARNIÇÃO, MOLDURA E PEÇAS LINEARES DE MADEIRA, FIXADAS m 5,15 R$ 1,43 R$ 1,75 R$ 9,01 0,00%

23.4 05.01.004 FDE PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA PARA PINTURA BATENTE MADEIRA L=82CM, COMPLETA (PM-04/FDE) unid 1,00 - R$ 978,85 R$ 978,85 0,09%

23.5 15.02.018 FDE TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM PAREDES – BARRADO H =1,50M m2 27,30 - R$ 34,54 R$ 942,94 0,09%

23.6 15.80.043 FDE TINTA LATEX INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA – PAREDES E LAJE m2 52,30 - R$ 15,15 R$ 792,34 0,07%

23.7 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCÃO – JANELAS E GRADES m2 10,96 - R$ 28,87 R$ 316,41 0,03%

23.8 15.03.025 FDE ESMALTE A BASE DE ÁGUA SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA m2 4,00 - R$ 34,25 R$ 137,00 0,01%

TOTAL ITEM 23.0 R$ 3.240,05 0,30%

24.0 BANHEIRO SALA 6
24.1 97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m3 0,26 R$ 48,18 R$ 59,26 R$ 15,40 0,00%

24.2 12.50.002 FDE DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO m2 35,06 - R$ 16,19 R$ 567,62 0,05%

24.3 05.60.001 FDE RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS DE MADEIRA unid 1,00 - R$ 11,87 R$ 11,87 0,00%

24.4 08.60.007 FDE RETIRADA DE TORNEIRAS unid 4,00 - R$ 6,22 R$ 24,88 0,00%

24.5 08.60.011 FDE RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS unid 1,00 - R$ 47,86 R$ 47,86 0,00%

24.6 04.11.120 CDHU RETIRADA DE CHUVEIRO unid 1,00 R$ 6,56 R$ 8,06 R$ 8,06 0,00%

24.7 23.20.330 CDHU FOLHA DE PORTA LISA COMUM – 80X210CM unid 1,00 R$ 232,22 R$ 285,63 R$ 285,63 0,03%

24.8 28.01.550 CDHU FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA unid 1,00 R$ 314,42 R$ 386,73 R$ 386,73 0,04%

24.9 05.05.037 FDE BANCADA PARA FRALDÁRIO (BS-08/FDE) m 1,50 - R$ 906,96 R$ 1.360,44 0,13%

24.10 12.02.036 FDE REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE m2 35,06 - R$ 68,29 R$ 2.394,24 0,22%

24.11 15.80.043 FDE TINTA LATEX INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA – LAJE m2 9,80 - R$ 15,15 R$ 148,47 0,01%

24.12 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCÃO – JANELAS E GRADES m2 6,68 - R$ 28,87 R$ 192,85 0,02%

24.13 15.03.025 FDE ESMALTE A BASE DE ÁGUA SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA m2 4,00 - R$ 34,25 R$ 137,00 0,01%

24.14 08.16.003 FDE BACIA SANITÁRIA INFANTIL unid 1,00 - R$ 535,59 R$ 535,59 0,05%

24.15 43.02.140 CDHU CHUVEIRO ELÉTRICO DE 5500W / 220V EM PVC unid 1,00 R$ 108,24 R$ 133,13 R$ 133,13 0,01%

24.16 44.01.110 CDHU LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA unid 1,00 R$ 235,25 R$ 289,35 R$ 289,35 0,03%

24.17 08.80.032 FDE TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA OU BANCADA unid 1,00 - R$ 118,88 R$ 118,88 0,01%

24.18 89957 SINAPI unid 1,00 R$ 126,89 R$ 156,07 R$ 156,07 0,01%

24.19 08.80.011 FDE CANOPLA PARA VÁLVULA DE DESCARGA unid 2,00 - R$ 142,88 R$ 285,76 0,03%

TOTAL ITEM 24.0 R$ 7.099,83 0,66%

25.0 SALA DE REUNIÕES
25.1 15.02.018 FDE TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM PAREDES – BARRADO H =1,50M m2 35,87 - R$ 34,54 R$ 1.238,94 0,11%

25.2 15.80.043 FDE TINTA LATEX INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA – PAREDES E LAJE m2 57,81 - R$ 15,15 R$ 875,82 0,08%

25.3 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCÃO – JANELAS E GRADES m2 15,18 - R$ 28,87 R$ 438,24 0,04%

IMPERMEABILIZAÇÃO RESP ALV EMBAS. C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA – VIGAS E ALV DE 
EMBASAMENTO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

PORTA LISA DE MADEIRA, RESISTENTE A UMIDADE “PIM RU”, PARA ACABAMENTO EM PINTURA, DE CORRER OU 
DESLIZANTE, TIPO ACESSÍVEL, PADRÃO DIMENSIONAL PESADO, COM SISTEMA DESLIZANTE E FERRAGENS, COMPLETO 
– 100X210CM

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014



25.4 15.03.025 FDE ESMALTE A BASE DE ÁGUA SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA m2 4,00 - R$ 34,25 R$ 137,00 0,01%

TOTAL ITEM 25.0 R$ 2.690,00 0,25%

26.0 COZINHA

26.1 97622 SINAPI m3 0,04 R$ 48,18 R$ 59,26 R$ 2,37 0,00%

26.2 12.50.002 FDE DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO m2 43,94 - R$ 16,19 R$ 711,38 0,07%

26.3 12.50.001 FDE DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES m2 17,21 - R$ 10,79 R$ 185,69 0,02%

26.4 05.60.001 FDE RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS DE MADEIRA unid 1,00 - R$ 11,87 R$ 11,87 0,00%

26.5 12.60.001 FDE RETIRADA DE MÁRMORE, PEDRAS OU GRANITOS INCL DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO – BANCADA PIA m2 0,88 - R$ 34,57 R$ 30,42 0,00%

26.6 08.60.007 FDE RETIRADA DE TORNEIRAS unid 2,00 - R$ 6,22 R$ 12,44 0,00%

26.7 08.60.011 FDE RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS – CUBA INOX unid 1,00 - R$ 47,86 R$ 47,86 0,00%

26.8 23.20.330 CDHU FOLHA DE PORTA LISA COMUM – 80X210CM unid 1,00 R$ 232,22 R$ 285,63 R$ 285,63 0,03%

26.9 28.01.550 CDHU FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA unid 1,00 R$ 314,42 R$ 386,73 R$ 386,73 0,04%

26.10 05.05.040 FDE BANCADA PARA COZINHA – GRANITO POLIDO 20MM (BS-05/FDE) m 1,50 - R$ 403,46 R$ 605,19 0,06%

26.11 05.05.105 FDE CUBA INOX (50X40X45CM) TORNEIRA DE MESA INCLUINDO VALVULA AMERICANA E GRANITO (CC-05/FDE) m 1,50 - R$ 2.864,67 R$ 4.297,00 0,40%

26.12 62.20.330 CDHU COIFA EM AÇO INOXIDÁVEL COM FILTRO E EXAUSTOR AXIAL – ÁREA ATÉ 3,00M2 m2 1,36 R$ 8.778,47 R$ 10.797,51 R$ 14.684,61 1,36%

26.13 12.80.030 FDE REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS m 2,00 - R$ 15,21 R$ 30,42 0,00%

26.14 12.01.006 FDE EMBOÇO DESEMPENADO – LAJE m2 17,21 - R$ 42,41 R$ 729,87 0,07%

26.15 12.02.036 FDE REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE m2 43,94 - R$ 68,29 R$ 3.000,66 0,28%

26.16 15.80.043 FDE TINTA LATEX INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA – LAJE m2 17,21 - R$ 15,15 R$ 260,73 0,02%

26.17 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCÃO – JANELAS E GRADES m2 6,66 - R$ 28,87 R$ 192,27 0,02%

26.18 15.03.025 FDE ESMALTE A BASE DE ÁGUA SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA m2 4,00 - R$ 34,25 R$ 137,00 0,01%

TOTAL ITEM 26.0 R$ 25.612,14 2,37%

27.0 DESPENSA
27.1 05.60.001 FDE RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS DE MADEIRA unid 1,00 - R$ 11,87 R$ 11,87 0,00%

27.2 04.08.080 CDHU RETIRADA DE ELEMENTO DE MADEIRA E SISTEMA DE FIXAÇÃO m2 9,76 R$ 5,03 R$ 6,18 R$ 60,31 0,01%

27.3 23.20.330 CDHU FOLHA DE PORTA LISA COMUM – 80X210CM unid 1,00 R$ 232,22 R$ 285,63 R$ 285,63 0,03%

27.4 28.01.550 CDHU FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA unid 1,00 R$ 314,42 R$ 386,73 R$ 386,73 0,04%

27.5 05.05.075 FDE PRATELEIRAS EM GRANILITE L=55cm (PR-09/FDE) m 15,50 - R$ 1.041,66 R$ 16.145,73 1,49%

27.6 09.12.010 FDE unid 1,00 - R$ 739,55 R$ 739,55 0,07%

27.7 12.02.036 FDE REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE m2 19,14 - R$ 68,29 R$ 1.307,07 0,12%

27.8 15.80.043 FDE TINTA LATEX INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA – LAJE m2 3,26 - R$ 15,15 R$ 49,38 0,00%

27.9 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCÃO – JANELAS E GRADES m2 6,66 - R$ 28,87 R$ 192,27 0,02%

27.10 15.03.025 FDE ESMALTE A BASE DE ÁGUA SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA m2 4,00 - R$ 34,25 R$ 137,00 0,01%

TOTAL ITEM 27.0 R$ 19.315,54 1,79%

28.0 REFEITÓRIO
28.1 13.50.002 FDE DEMOLIÇÃO DE PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERÂMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE m2 94,90 - R$ 30,22 R$ 2.867,87 0,27%

28.2 04.03.040 CDHU RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO – TELHAS DE FIBROCIMENTO m2 109,40 R$ 6,70 R$ 8,24 R$ 901,45 0,08%

28.3 16.12.060 CDHU m2 109,40 R$ 129,72 R$ 159,55 R$ 17.454,77 1,62%

28.4 16.12.200 CDHU CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL , COM ESPESSURA 50MM m 10,50 R$ 117,85 R$ 144,95 R$ 1.521,97 0,14%

28.5 16.33.022 CDHU CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA, Nº24 – CORTE 0,33m m 21,00 R$ 95,72 R$ 117,73 R$ 2.472,33 0,23%

28.6 08.11.053 FDE TUBO DE PVC REFORÇADO “SR”  JUNTA ELÁSTICA DN 100mm, INCLUINDO CONEXÕES m 9,00 - R$ 87,24 R$ 785,16 0,07%

28.7 99861 SINAPI GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8MM. AF_04/2019 m2 13,80 R$ 574,70 R$ 706,88 R$ 9.754,94 0,90%

28.8 05.05.040 FDE BANCADA PARA COZINHA – GRANITO POLIDO 20MM (BS-05/FDE) – 2 PEÇAS m 3,00 - R$ 403,46 R$ 1.210,38 0,11%

28.9 12.80.030 FDE REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS m 1,00 - R$ 15,21 R$ 15,21 0,00%

28.10 13.02.034 FDE GRANILITE CINZA / CIMENTO COMUM 8MM COM POLIMENTO – PISO m2 94,90 - R$ 153,72 R$ 14.588,02 1,35%

28.11 15.80.043 FDE TINTA LATEX INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA – PAREDES m2 57,45 - R$ 15,15 R$ 870,36 0,08%

28.12 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCÃO – PORTAS, JANELAS E GRADES m2 43,16 - R$ 28,87 R$ 1.246,02 0,12%

DRENAGEM

28.13 16.05.032 FDE CANALETA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (L=30CM) – FDE/CA-22 m 22,65 - R$ 161,77 R$ 3.664,09 0,34%

28.14 16.05.048 FDE TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERFURADA PARA CANALETA AP (L=35cm) – FDE/TC-11 m 17,65 - R$ 99,32 R$ 1.752,99 0,16%

28.15 16.05.042 FDE TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA AP (L=35CM) – FDE/TC-05 m 2,60 - R$ 131,02 R$ 340,65 0,03%

28.16 16.05.012 FDE CAIXA DE AREIA COM GRELHA – FDE/CA-11 unid 4,00 - R$ 553,93 R$ 2.215,72 0,21%

TOTAL ITEM 28.0 R$ 61.661,93 5,71%

29.0 DEPÓSITO 2
29.1 05.60.001 FDE RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS DE MADEIRA unid 1,00 - R$ 11,87 R$ 11,87 0,00%

29.2 08.60.011 FDE RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS unid 1,00 - R$ 47,86 R$ 47,86 0,00%

29.3 23.20.330 CDHU FOLHA DE PORTA LISA COMUM – 80X210CM unid 1,00 R$ 232,22 R$ 285,63 R$ 285,63 0,03%

29.4 28.01.550 CDHU FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA unid 1,00 R$ 314,42 R$ 386,73 R$ 386,73 0,04%

29.5 15.80.043 FDE TINTA LATEX INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA – PAREDES E LAJE m2 27,80 - R$ 15,15 R$ 421,17 0,04%

29.6 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCÃO – JANELA m2 1,20 - R$ 28,87 R$ 34,64 0,00%

29.7 15.03.025 FDE ESMALTE A BASE DE ÁGUA SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA m2 4,00 - R$ 34,25 R$ 137,00 0,01%

TOTAL ITEM 29.0 R$ 1.324,90 0,12%

30.0 HALL
30.1 03.01.020 CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES m3 1,66 R$ 184,25 R$ 226,62 R$ 376,18 0,03%

30.2 12.50.002 FDE DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO m2 3,74 - R$ 16,19 R$ 60,55 0,01%

30.3 08.60.007 FDE RETIRADA DE TORNEIRAS unid 1,00 - R$ 6,22 R$ 6,22 0,00%

30.4 13.02.034 FDE GRANILITE CINZA / CIMENTO COMUM 8MM COM POLIMENTO – PISO m2 23,66 - R$ 153,72 R$ 3.637,01 0,34%

30.5 12.02.036 FDE REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE m2 3,74 - R$ 68,29 R$ 255,40 0,02%

30.6 15.02.018 FDE TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM PAREDES – BARRADO H =1,50M m2 14,85 - R$ 34,54 R$ 512,91 0,05%

30.7 15.80.043 FDE TINTA LATEX INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA – PAREDES E LAJE m2 60,92 - R$ 15,15 R$ 922,93 0,09%

30.8 44.03.400 CDHU TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN=3/4’ unid 3,00 R$ 47,24 R$ 58,10 R$ 174,30 0,02%

TOTAL ITEM 30.0 R$ 5.945,50 0,55%

31.0 SALA DE AULA 7
31.1 15.02.018 FDE TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM PAREDES – BARRADO H =1,50M m2 32,49 - R$ 34,54 R$ 1.122,20 0,10%

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 – 
BANCADA DE ALVENARIA

EXAUSTOR DN 150MM VAZÃO 280M3 HORA COM VENEZIANA AUTOFECHANTE INCLUSIVE DUTO EXAUSTÃO USO 
EXCLUSIVO PADRÃO CRECHE

TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 
50MM E ALTURA DE 40MM



31.2 15.80.043 FDE TINTA LATEX INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA – PAREDES E LAJE m2 76,07 - R$ 15,15 R$ 1.152,46 0,11%

31.3 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCÃO – JANELAS E GRADES m2 6,16 - R$ 28,87 R$ 177,83 0,02%

31.4 15.03.025 FDE ESMALTE A BASE DE ÁGUA SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA m2 4,00 - R$ 34,25 R$ 137,00 0,01%

TOTAL ITEM 31.0 R$ 2.589,49 0,24%

32.0 BANHEIRO SALA 7

32.1 97622 SINAPI m3 0,08 R$ 48,18 R$ 59,26 R$ 4,74 0,00%

32.2 12.50.002 FDE DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO m2 14,57 - R$ 16,19 R$ 235,88 0,02%

32.3 04.11.120 CDHU RETIRADA DE CHUVEIRO unid 1,00 R$ 6,56 R$ 8,06 R$ 8,06 0,00%

32.4 08.60.011 FDE RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS unid 1,00 - R$ 47,86 R$ 47,86 0,00%

32.5 05.05.037 FDE BANCADA PARA FRALDÁRIO (BS-08/FDE) m 0,80 - R$ 906,96 R$ 725,56 0,07%

32.6 12.02.036 FDE REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE m2 14,57 - R$ 68,29 R$ 994,98 0,09%

32.7 15.80.043 FDE TINTA LATEX INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA – LAJE m2 9,30 - R$ 15,15 R$ 140,89 0,01%

32.8 43.02.140 CDHU CHUVEIRO ELÉTRICO DE 5500W / 220V EM PVC unid 1,00 R$ 108,24 R$ 133,13 R$ 133,13 0,01%

32.9 08.16.003 FDE BACIA SANITÁRIA INFANTIL unid 1,00 - R$ 535,59 R$ 535,59 0,05%

32.10 08.80.011 FDE CANOPLA PARA VÁLVULA DE DESCARGA unid 1,00 - R$ 142,88 R$ 142,88 0,01%

TOTAL ITEM 32.0 R$ 2.969,57 0,27%

33.0 BANHEIRO 5

33.1 97622 SINAPI m3 0,84 R$ 48,18 R$ 59,26 R$ 49,77 0,00%

33.2 13.50.002 FDE DEMOLIÇÃO DE PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERÂMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE m2 7,86 - R$ 30,22 R$ 237,52 0,02%

33.3 12.50.002 FDE DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO m2 33,48 - R$ 16,19 R$ 542,04 0,05%

33.4 05.60.001 FDE RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS DE MADEIRA unid 1,00 - R$ 11,87 R$ 11,87 0,00%

33.5 08.60.007 FDE RETIRADA DE TORNEIRAS unid 3,00 - R$ 6,22 R$ 18,66 0,00%

33.6 08.60.011 FDE RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS unid 3,00 - R$ 47,86 R$ 143,58 0,01%

33.7 04.03.005 FDE DIVISÓRIA DE GRANILITE PARA SANITÁRIO INFANTIL, H=1,20M (DV-06/FDE) m 2,00 - R$ 444,64 R$ 889,28 0,08%

33.8 23.20.330 CDHU FOLHA DE PORTA LISA COMUM – 80X210CM unid 1,00 R$ 232,22 R$ 285,63 R$ 285,63 0,03%

33.9 28.01.550 CDHU FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA unid 1,00 R$ 314,42 R$ 386,73 R$ 386,73 0,04%

33.10 13.02.034 FDE GRANILITE CINZA / CIMENTO COMUM 8MM COM POLIMENTO – PISO m2 7,86 - R$ 153,72 R$ 1.208,23 0,11%

33.11 12.02.036 FDE REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE m2 28,20 - R$ 68,29 R$ 1.925,77 0,18%

33.12 15.80.043 FDE TINTA LATEX INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA – LAJE m2 7,86 - R$ 15,15 R$ 119,07 0,01%

33.13 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCÃO – JANELAS E GRADES m2 4,92 - R$ 28,87 R$ 142,04 0,01%

33.14 15.03.025 FDE ESMALTE A BASE DE ÁGUA SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA m2 4,00 - R$ 34,25 R$ 137,00 0,01%

33.15 08.16.003 FDE BACIA SANITÁRIA INFANTIL unid 3,00 - R$ 535,59 R$ 1.606,77 0,15%

33.16 44.03.400 CDHU TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN=3/4’ unid 3,00 R$ 47,24 R$ 58,10 R$ 174,30 0,02%

33.17 08.80.011 FDE CANOPLA PARA VÁLVULA DE DESCARGA unid 3,00 - R$ 142,88 R$ 428,64 0,04%

TOTAL ITEM 33.0 R$ 8.306,90 0,77%

34.0 BANHEIRO 6

34.1 97622 SINAPI m3 1,08 R$ 48,18 R$ 59,26 R$ 64,00 0,01%

34.2 13.50.002 FDE DEMOLIÇÃO DE PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERÂMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE m2 7,98 - R$ 30,22 R$ 241,15 0,02%

34.3 12.50.002 FDE DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO m2 33,48 - R$ 16,19 R$ 542,04 0,05%

34.4 04.01.060 CDHU RETIRADA DE DIVISÓRIA OU PLACA DE CONCRETO, GRANITO, GRANILITE OU MÁRMORE m2 0,66 R$ 16,29 R$ 20,03 R$ 13,21 0,00%

34.5 05.60.001 FDE RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS DE MADEIRA unid 1,00 - R$ 11,87 R$ 11,87 0,00%

34.6 08.60.007 FDE RETIRADA DE TORNEIRAS unid 2,00 - R$ 6,22 R$ 12,44 0,00%

34.7 04.11.120 CDHU RETIRADA DE CHUVEIRO unid 1,00 R$ 6,56 R$ 8,06 R$ 8,06 0,00%

34.8 08.60.011 FDE RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS unid 2,00 - R$ 47,86 R$ 95,72 0,01%

34.9 04.03.005 FDE DIVISÓRIA DE GRANILITE PARA SANITÁRIO INFANTIL, H=1,20M (DV-06/FDE) m 1,70 - R$ 444,64 R$ 755,88 0,07%

34.10 23.20.330 CDHU FOLHA DE PORTA LISA COMUM – 80X210CM unid 1,00 R$ 232,22 R$ 285,63 R$ 285,63 0,03%

34.11 28.01.550 CDHU FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA unid 1,00 R$ 314,42 R$ 386,73 R$ 386,73 0,04%

34.12 05.05.037 FDE BANCADA PARA FRALDÁRIO (BS-08/FDE) m 1,50 - R$ 906,96 R$ 1.360,44 0,13%

34.13 13.02.034 FDE GRANILITE CINZA / CIMENTO COMUM 8MM COM POLIMENTO – PISO m2 7,98 - R$ 153,72 R$ 1.226,68 0,11%

34.14 12.02.036 FDE REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE m2 33,48 - R$ 68,29 R$ 2.286,34 0,21%

34.15 15.80.043 FDE TINTA LATEX INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA – LAJE m2 7,98 - R$ 15,15 R$ 120,89 0,01%

34.16 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCÃO – JANELAS E GRADES m2 4,92 - R$ 28,87 R$ 142,04 0,01%

34.17 15.03.025 FDE ESMALTE A BASE DE ÁGUA SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA m2 4,00 - R$ 34,25 R$ 137,00 0,01%

34.18 08.16.003 FDE BACIA SANITÁRIA INFANTIL unid 2,00 - R$ 535,59 R$ 1.071,18 0,10%

34.19 89957 SINAPI unid 1,00 R$ 126,89 R$ 156,07 R$ 156,07 0,01%

34.20 43.02.140 CDHU CHUVEIRO ELÉTRICO DE 5500W / 220V EM PVC unid 1,00 R$ 108,24 R$ 133,13 R$ 133,13 0,01%

34.21 08.80.011 FDE CANOPLA PARA VÁLVULA DE DESCARGA unid 2,00 - R$ 142,88 R$ 285,76 0,03%

TOTAL ITEM 34.0 R$ 9.336,26 0,86%

35.0 SALA DE AULA 8
35.1 05.60.001 FDE RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS DE MADEIRA unid 1,00 - R$ 11,87 R$ 11,87 0,00%

35.2 23.20.330 CDHU FOLHA DE PORTA LISA COMUM – 80X210CM unid 1,00 R$ 232,22 R$ 285,63 R$ 285,63 0,03%

35.3 28.01.550 CDHU FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA unid 1,00 R$ 314,42 R$ 386,73 R$ 386,73 0,04%

35.4 15.02.018 FDE TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM PAREDES – BARRADO H =1,50M m2 37,04 - R$ 34,54 R$ 1.279,36 0,12%

35.5 15.80.043 FDE TINTA LATEX INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA – PAREDES E LAJE m2 84,43 - R$ 15,15 R$ 1.279,11 0,12%

35.6 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCÃO – JANELAS E GRADES m2 10,96 - R$ 28,87 R$ 316,41 0,03%

35.7 15.03.025 FDE ESMALTE A BASE DE ÁGUA SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA m2 4,00 - R$ 34,25 R$ 137,00 0,01%

TOTAL ITEM 35.0 R$ 3.696,11 0,34%

36.0 EXTERNO
36.1 15.80.043 FDE TINTA LATEX INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA – PAREDES E BEIRAIS m2 871,60 - R$ 15,15 R$ 13.204,74 1,22%

36.2 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCÃO – PORTÕES PEQUENOS m2 4,73 - R$ 28,87 R$ 136,55 0,01%

36.3 97906 SINAPI unid 4,00 R$ 377,54 R$ 464,37 R$ 1.857,48 0,17%

36.4 91795 SINAPI m 26,00 R$ 67,79 R$ 83,38 R$ 2.167,88 0,20%

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 – 
BANCADA DE ALVENARIA

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 – 
DIVISÓRIAS

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 – 
DIVISÓRIAS E LAVATÓRIO

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 – EMBUTIR TUBULAÇÃO APARENTE

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,60x0,60x0,60M, PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM (INST. 
RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, PRUMADA ESGOTO SANITÁRIO, VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR 
AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015



36.5 93352 SINAPI unid 1,00 R$ 725,22 R$ 892,02 R$ 892,02 0,08%

TOTAL ITEM 36.0 R$ 18.258,67 1,69%

37.0 RESERVATÓRIO
37.1 COMP002 PMI RETIRADA DE RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA COM CAMINHÃO MUNCK h 4,00 R$ 214,41 R$ 263,72 R$ 1.054,88 0,10%

37.2 03.01.020 CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES m3 1,04 R$ 184,25 R$ 226,62 R$ 235,68 0,02%

INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA – BASE PARA RESERVATÓRIO

37.3 101174 SINAPI m 48,00 R$ 80,29 R$ 98,75 R$ 4.740,00 0,44%

37.4 11.16.040 CDHU LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO – ESTACAS m3 2,40 R$ 141,22 R$ 173,70 R$ 416,88 0,04%

37.5 03.02.002 FDE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500MPA – ESTACAS kg 17,50 - R$ 16,46 R$ 288,05 0,03%

37.6 02.01.001 FDE ESCAVAÇÃO MANUAL – PROFUNDIDADE ATÉ 1,80m – BLOCOS E VIGAS BALDRAMES m3 3,40 - R$ 76,82 R$ 261,18 0,02%

37.7 02.03.001 FDE FORMA DE MADEIRA MACIÇA – BLOCOS, VIGAS BALDRAMES E PILARES m2 21,20 - R$ 83,17 R$ 1.763,20 0,16%

37.8 03.02.002 FDE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500MPA – BLOCOS, VIGAS BALDRAMES E PILARES kg 147,70 - R$ 16,46 R$ 2.431,14 0,23%

37.9 03.02.003 FDE AÇO CA-60 (A OU B) FYK= 600MPA – BLOCOS, VIGAS BALDRAMES E PILARES kg 17,20 - R$ 19,80 R$ 340,56 0,03%

37.10 03.03.014 FDE CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=20MPA – BLOCOS, VIGAS BALDRAMES E PILARES m3 2,54 - R$ 463,74 R$ 1.177,89 0,11%

37.11 02.07.002 FDE IMPERMEABILIZAÇÃO RESP ALV EMBAS. C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA – BLOCOS E BALDRAMES m2 19,80 - R$ 73,17 R$ 1.448,76 0,13%

37.12 02.01.025 FDE REATERRO INTERNO APILOADO m3 0,93 - R$ 57,62 R$ 53,58 0,00%

37.13 02.03.001 FDE FORMA DE MADEIRA MACIÇA – VIGAS SUPERIORES, PILARES E LAJE MACIÇA m2 45,78 - R$ 83,17 R$ 3.807,52 0,35%

37.14 03.02.002 FDE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500MPA – VIGAS SUPERIORES, PILARES E LAJE MACIÇA kg 313,20 - R$ 16,46 R$ 5.155,27 0,48%

37.15 03.02.003 FDE AÇO CA-60 (A OU B) FYK= 600MPA – VIGAS SUPERIORES, PILARES E LAJE MACIÇA kg 27,60 - R$ 19,80 R$ 546,48 0,05%

37.16 03.03.014 FDE CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=20MPA – VIGAS SUPERIORES, PILARES E LAJE MACIÇA m3 4,46 - R$ 463,74 R$ 2.068,28 0,19%

37.17 02.03.001 FDE FORMA DE MADEIRA MACIÇA – VIGAS COBERTURA E PILARES m2 18,80 - R$ 83,17 R$ 1.563,59 0,14%

37.18 03.02.002 FDE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500MPA – VIGAS COBERTURA E PILARES kg 56,00 - R$ 16,46 R$ 921,76 0,09%

37.19 03.02.003 FDE AÇO CA-60 (A OU B) FYK= 600MPA – VIGAS COBERTURA E PILARES kg 18,80 - R$ 19,80 R$ 372,24 0,03%

37.20 03.03.014 FDE CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=20MPA – VIGAS COBERTURA E PILARES m3 0,78 - R$ 463,74 R$ 361,71 0,03%

PISO

37.21 07.12.020 CDHU COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO m3 3,15 R$ 10,54 R$ 12,96 R$ 40,82 0,00%

37.22 11.18.040 CDHU LASTRO DE PEDRA BRITADA m3 1,05 R$ 124,26 R$ 152,83 R$ 160,47 0,01%

37.23 17.05.070 CDHU PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE FCK 20 MPA m3 1,47 R$ 732,34 R$ 900,77 R$ 1.324,13 0,12%

REVESTIMENTOS

37.24 87893 SINAPI m2 84,48 R$ 5,98 R$ 7,35 R$ 620,92 0,06%

37.25 12.04.005 FDE EMBOÇO m2 84,48 - R$ 34,85 R$ 2.944,12 0,27%

37.26 12.04.007 FDE REBOCO m2 84,48 - R$ 25,71 R$ 2.171,98 0,20%

37.27 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m2 84,48 R$ 13,76 R$ 16,92 R$ 1.429,40 0,13%

RESERVATÓRIO E COMPLEMENTOS

37.28 48.02.206 CDHU RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR – CAPACIDADE DE 5000 LITROS unid 1,00 R$ 2.822,27 R$ 3.471,39 R$ 3.471,39 0,32%

37.29 94170 SINAPI unid 1,00 R$ 57,26 R$ 70,42 R$ 70,42 0,01%

37.30 91786 SINAPI m 12,00 R$ 31,35 R$ 38,56 R$ 462,72 0,04%

TOTAL ITEM 37.0 R$ 41.705,02 3,86%

38.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

38.1 COMP010 PMI unid 71,00 R$ 58,53 R$ 71,99 R$ 5.111,29 0,47%

ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO

38.2 40.07.040 CDHU CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4’X4’ unid 95,00 R$ 18,12 R$ 22,28 R$ 2.116,60 0,20%

38.3 40.07.010 CDHU CAIXA EM PVC DE 4’X2’ unid 142,00 R$ 13,65 R$ 16,78 R$ 2.382,76 0,22%

FIOS E CABOS

38.4 09.07.003 FDE FIO DE 1,5mm² – 750V DE ISOLAÇÃO m 800,00 - R$ 3,37 R$ 2.696,00 0,25%

38.5 09.07.004 FDE FIO DE 2,5mm² – 750V DE ISOLAÇÃO m 1.500,00 - R$ 5,49 R$ 8.235,00 0,76%

38.6 09.07.005 FDE FIO DE 4mm² – 750V DE ISOLAÇÃO m 240,00 - R$ 6,50 R$ 1.560,00 0,14%

38.7 09.07.006 FDE FIO DE 6mm² – 750V DE ISOLAÇÃO m 80,00 - R$ 8,71 R$ 696,80 0,06%

38.8 09.07.011 FDE CABO DE 10mm² – 750V DE ISOLAÇÃO m 540,00 - R$ 18,14 R$ 9.795,60 0,91%

38.9 09.07.012 FDE CABO DE 16mm² – 750V DE ISOLAÇÃO m 104,00 - R$ 26,85 R$ 2.792,40 0,26%

38.10 09.07.013 FDE CABO DE 25mm² – 750V DE ISOLAÇÃO m 30,00 - R$ 45,03 R$ 1.350,90 0,13%

38.11 09.03.006 FDE CABO DE 35mm² – 750V DE ISOLAMENTO m 3,00 - R$ 64,23 R$ 192,69 0,02%

38.12 09.03.007 FDE CABO DE 50mm² – 750V DE ISOLAMENTO m 12,00 - R$ 91,05 R$ 1.092,60 0,10%

38.13 09.03.008 FDE CABO DE 70mm² – 750V DE ISOLAMENTO m 57,00 - R$ 115,77 R$ 6.598,89 0,61%

DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO

38.14 40.05.020 CDHU INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA cj 33,00 R$ 22,92 R$ 28,19 R$ 930,27 0,09%

38.15 40.04.450 CDHU TOMADA 2P+T DE 10A/250V, COMPLETA cj 98,00 R$ 23,93 R$ 29,43 R$ 2.884,14 0,27%

38.16 40.04.460 CDHU TOMADA 2P+T DE 20A/250V, COMPLETA cj 3,00 R$ 28,63 R$ 35,21 R$ 105,63 0,01%

38.17 40.04.470 CDHU CONJUNTO DE 2 TOMADAS 2P+T DE 10A, COMPLETA cj 8,00 R$ 33,45 R$ 41,14 R$ 329,12 0,03%

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO

38.18 37.13.600 CDHU DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220V, CORRENTE DE 10A ATÉ 30A unid 24,00 R$ 30,29 R$ 37,25 R$ 894,00 0,08%

38.19 37.13.630 CDHU DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380V, CORRENTE DE 10A ATÉ 50A unid 8,00 R$ 117,44 R$ 144,45 R$ 1.155,60 0,11%

38.20 37.13.660 CDHU DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380V, CORRENTE DE 60A ATÉ 100A unid 4,00 R$ 159,61 R$ 196,32 R$ 785,28 0,07%

38.21 101896 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 unid 1,00 R$ 588,09 R$ 723,35 R$ 723,35 0,07%

38.22 09.02.043 FDE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS unid 12,00 - R$ 205,40 R$ 2.464,80 0,23%

38.23 37.17.080 CDHU DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDENCIAL DE 40A X 30MA – 4 POLOS unid 5,00 R$ 257,72 R$ 316,99 R$ 1.584,95 0,15%

38.24 37.17.090 CDHU DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDENCIAL DE 63A X 30MA – 4 POLOS unid 1,00 R$ 314,68 R$ 387,05 R$ 387,05 0,04%

38.25 37.17.114 CDHU DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDENCIAL DE 125A X 30MA – 4 POLOS unid 1,00 R$ 2.078,11 R$ 2.556,07 R$ 2.556,07 0,24%

ATERRAMENTO

38.26 42.05.200 CDHU HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8” x 2,40m unid 3,00 R$ 128,68 R$ 158,27 R$ 474,81 0,04%

38.27 39.04.070 CDHU CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35mm² m 3,00 R$ 33,74 R$ 41,50 R$ 124,50 0,01%

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL

38.28 91855 SINAPI m 740,00 R$ 9,50 R$ 11,68 R$ 8.643,20 0,80%

38.29 91857 SINAPI m 330,00 R$ 13,05 R$ 16,05 R$ 5.296,50 0,49%

38.30 38.13.016 CDHU ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN 40mm, COM ACESSÓRIOS m 100,00 R$ 11,70 R$ 14,39 R$ 1.439,00 0,13%

38.31 38.13.030 CDHU ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN 60mm, COM ACESSÓRIOS m 30,00 R$ 20,26 R$ 24,91 R$ 747,30 0,07%

LUMINÁRIA, LÂMPADAS E ACESSÓRIOS

38.32 COMP003 PMI LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO PLAFON, QUADRADA, 0,30x0,30, COM LÂMPADA DE LED 25W 6000K unid 7,00 R$ 95,75 R$ 117,77 R$ 824,39 0,08%

38.33 COMP004 PMI LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO PLAFON, QUADRADA, 0,22x0,22, COM LÂMPADA DE LED 18W 6000K unid 3,00 R$ 85,08 R$ 104,64 R$ 313,92 0,03%

38.34 COMP005 PMI LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO CALHA COMERCIAL 2x20, COM SOQUETES DE PRESSÃO E SUPORTE DE FIXAÇÃO unid 80,00 R$ 47,14 R$ 57,98 R$ 4.638,40 0,43%

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 6M, LARGURA DA VALA = 0,65M), INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA DE ESGOTO JEI DN 100MM E 
CONEXÕES – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016 

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE 
ARRANQUE. AF_05/2020

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X ¼, INSTALADO EM RESERVATÓRIO DE FIBRA E/OU 
FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32MM 
(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

RASGO EM ALVENARIA PARA EMBUTIR ELETRODUTOS, COM FIXAÇÃO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, INCLUINDO 
FECHAMENTO DE RASGO COM CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25mm, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32mm, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015



38.35 41.02.541 CDHU LÂMPADA LED TUBULAR T8, COM BASE G13, DE 900 ATÉ 1050 LM – 9 A 10W unid 160,00 R$ 23,74 R$ 29,20 R$ 4.672,00 0,43%

38.36 09.09.083 FDE ILUMINAÇÃO AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA – LED unid 8,00 - R$ 66,88 R$ 535,04 0,05%

38.37 COMP006 PMI HOLOFOTE/REFLETOR DE LED 100W, COM BASE E RELÉ FOTOELÉTRICO unid 20,00 R$ 327,71 R$ 403,08 R$ 8.061,60 0,75%

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 

38.38 09.05.051 FDE QUADRO DISTRIBUIÇÃO, DISJ. GERAL 80A P/22 A 26 DISJS unid 1,00 - R$ 598,34 R$ 598,34 0,06%

38.39 09.05.054 FDE QUADRO DISTRIBUIÇÃO, DISJ. GERAL 100A P/28 A 42 DISJS unid 1,00 - R$ 1.099,72 R$ 1.099,72 0,10%

38.40 101882 SINAPI unid 1,00 R$ 2.019,55 R$ 2.484,04 R$ 2.484,04 0,23%

PADRÃO DE ENERGIA

38.41 09.02.053 FDE ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA II, IV, OU E) AES ELETROP/BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO unid 1,00 - R$ 2.085,99 R$ 2.085,99 0,19%

TOTAL ITEM 38.0 R$ 101.460,54 9,39%

39.0 SPDA
39.1 39.04.070 CDHU CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35mm² m 105,00 R$ 33,74 R$ 41,50 R$ 4.357,50 0,40%

39.2 39.04.080 CDHU CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50mm² m 292,00 R$ 50,12 R$ 61,64 R$ 17.998,88 1,67%

39.3 42.05.200 CDHU HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8” x 2,40m unid 70,00 R$ 128,68 R$ 158,27 R$ 11.078,90 1,03%

39.4 42.05.310 CDHU CAIXA DE INSPEÇÃO CILINDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300mm – h=250mm unid 35,00 R$ 32,42 R$ 39,87 R$ 1.395,45 0,13%

39.5 42.05.300 CDHU TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILINDRICA, AÇO GALVANIZADO unid 35,00 R$ 47,99 R$ 59,02 R$ 2.065,70 0,19%

39.6 09.13.034 FDE CONEXÃO EXOTÉRMICA EM ESTRUTURA METÁLICA unid 70,00 - R$ 42,09 R$ 2.946,30 0,27%

39.7 COMP007 PMI unid 35,00 - R$ 107,11 R$ 3.748,85 0,35%

39.8 COMP008 PMI CAPTOR 7/8” x 1/8” x 300mm DE ALUMÍNIO CHATO, ACABAMENTO NATURAL, COM BASE HORIZONTAL E FURO DE FIXAÇÃO unid 36,00 - R$ 35,22 R$ 1.267,92 0,12%

39.9 COMP009 PMI BARRA CHATA DE ALUMÍNIO NÚ, COM FUROS E ENCAIXE 7/8” x 1/8” x 3m m 214,00 - R$ 41,03 R$ 8.780,42 0,81%

39.10 42.05.100 CDHU CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA unid 35,00 R$ 61,35 R$ 75,46 R$ 2.641,10 0,24%

39.11 42.05.580 CDHU TERMINAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1 COMPRESSÃO – 35mm² unid 35,00 R$ 17,76 R$ 21,84 R$ 764,40 0,07%

TOTAL ITEM 39.0 R$ 57.045,42 5,28%

40.0 PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS
40.1 01.17.081 CDHU PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICO FORMATO A0 unid 3,00 R$ 1.165,89 R$ 1.434,04 R$ 4.302,12 0,40%

40.2 COTAÇÃO PMI LAUDO DE INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO CMAR, CONFORME IT-10, INCLUSIVE ART/RRT unid 1,00 R$ 750,00 R$ 922,50 R$ 922,50 0,09%

40.3 COTAÇÃO PMI LAUDO DE INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO MEDIDAS CONTRA INCÊNDIO, INCLUSIVE ART/RRT unid 1,00 R$ 750,00 R$ 922,50 R$ 922,50 0,09%

40.4 COTAÇÃO PMI LAUDO DE INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO SISTEMA DE UTILIZAÇÃO DE GÁS INFLAMÁVEL, INCLUVISE ART/RRT unid 1,00 R$ 750,00 R$ 922,50 R$ 922,50 0,09%

40.5 COTAÇÃO PMI LAUDO DE INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CONFORME IT-41, INCLUSIVE ART/RRT unid 1,00 R$ 750,00 R$ 922,50 R$ 922,50 0,09%

40.6 COTAÇÃO PMI LAUDO DE CONFORMIDADE SPDA, CONFORME IT-41 INCLUSIVE ART/RRT unid 1,00 R$ 750,00 R$ 922,50 R$ 922,50 0,09%

40.7 COTAÇÃO PMI TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO, INCLUSIVE ATESTADO unid 1,00 R$ 800,00 R$ 984,00 R$ 984,00 0,09%

TOTAL ITEM 40.0 R$ 9.898,62 0,92%

TOTAL R$ 1.080.168,17 100%

Itararé, 25 de Agosto de 2021.

                                                            ______________________________

                                                              Mirella de Camargo Fillus

                                                              Arquiteta e Urbanista

                                                             CAU A252552-6

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 
TRIFÁSICO, PARA 56 DISJUNTORES DIN 100A – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TUBO DE PVC Ø1” X 3,00M PARA PROTEÇÃO DE DESCIDA DE CORDOALHA COM ABRAÇADEIRA TIPO D AÇO 
GALVANIZADA Ø1” COM CUNHA


