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ORÇAMENTO: IMPLANTAÇÃO PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E.M.E.I. DULCE 

OBJETO: 23,00%

LOCAL:
FONTE: DATA BASE:  Maio/2021

Obs.: Foram utilizadas as composições SEM Desoneração do SINAPI, CDHU e FDE, aplicou-se BDI de 23,00%, exceto FDE, cuja planilha já estima o valor total com BDI de 23,00% incluso.

ITEM CÓDIGO BASE DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. CUSTO UNIT PREÇO UNIT TOTAL C/ BDI PESO (%)

1.0
1.1 16.06.078 FDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. m² 1,50 - R$ 465,36 R$ 698,04 0,72%

1.2 16.06.050 FDE CANTEIRO DE OBRAS - LARGURA 2,20M m² 6,60 - R$ 373,85 R$ 2.467,41 2,53%

R$ 3.165,45 3,24%

2.0
2.1 BASE EM CONCRETO ARMADO

2.1.1 01.01.001 FDE RETIRADA DA VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM. m² 6,25 - R$ 3,84 R$ 24,00 0,02%

2.1.2 01.10.001 FDE GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E NIVELADO PARA LOCAÇÃO DE OBRA m 12,00 - R$ 23,60 R$ 283,20 0,29%

2.1.3 02.01.001 FDE ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M m³ 3,12 - R$ 76,82 R$ 239,68 0,25%

2.1.4 02.02.026 FDE BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCLUSIVE ARRANQUES m 30,00 - R$ 85,45 R$ 2.563,50 2,63%

2.1.5 02.01.010 FDE APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO m² 6,25 - R$ 7,68 R$ 48,00 0,05%

2.1.6 02.01.012 FDE LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM m² 6,25 - R$ 8,51 R$ 53,19 0,05%

2.1.7 02.01.015 FDE LASTRO DE CONCRETO - 5 CM m² 6,25 - R$ 37,28 R$ 233,00 0,24%

2.1.8 02.03.001 FDE FORMA DE MADEIRA MACICA m² 5,00 - R$ 83,17 R$ 415,85 0,43%

2.1.9 02.04.002 FDE ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA Kg 462,50 - R$ 16,46 R$ 7.612,75 7,80%

2.1.10 02.04.003 FDE ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA Kg 138,90 - R$ 19,80 R$ 2.750,22 2,82%

2.1.11 02.05.018 FDE CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA m³ 3,13 - R$ 489,80 R$ 1.533,07 1,57%

2.2 RESERVATÓRIO METÁLICO

2.2.1 MERCADO
RESERVATÓRIO METÁLICO TUBULAR, CAPACIDADE DE 10.000L, INCLUINDO PINTURA INTERNA E EXTERNA, TRASNPORTE, IÇAMENTO E 
ANCORAGEM NA BASE E PROJETO SUGESTIVO DA BASE EM CONCRETO ARMADO

un. 1,00 R$ 16.950,00 R$ 20.848,50 R$ 20.848,50
21,36%

2.2.2 46.18.090 CDHU FLANGE AVULSO EM FERRO FUNDIDO, CLASSE PN-10, DN=65MM un. 1,00 R$ 143,06 R$ 175,96 R$ 175,96 0,18%

2.3 ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA FRIA

2.3.1 01.05.001 FDE ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1,80M m3 4,00 - R$ 44,17 R$ 176,68 0,18%

2.3.2 01.06.005 FDE REATERRO INTERNO APILOADO m3 4,00 - R$ 67,22 R$ 268,88 0,28%

2.3.3 08.03.016 FDE TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 25MM INCL CONEXÕES m 25,00 - R$ 25,56 R$ 639,00 0,65%

R$ 37.865,48 38,80%

3.0
3.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA BOMBA

3.1.1 09.03.046 FDE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 25MM - INCLUSIVE CONEXÕES un. 25,00 - R$ 29,38 R$ 734,50 0,75%

3.1.2 09.07.011 FDE CABO DE 10MM² - 750 V DE INSOLAÇÃO un. 75,00 - R$ 18,14 R$ 1.360,50 1,39%

3.1.3 09.05.074 FDE DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 3X10A A 3X50A un. 1,00 - R$ 122,65 R$ 122,65 0,13%

3.1.4 01.05.001 FDE ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1,80M m3 4,00 - R$ 44,17 R$ 176,68 0,18%

3.1.5 01.06.005 FDE REATERRO INTERNO APILOADO m3 4,00 - R$ 67,22 R$ 268,88 0,28%
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3.1.6 97881 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 
AF_12/2020

un. 3,00 R$ 99,69 R$ 122,61 R$ 367,83
0,38%

3.2 BOMBA

3.2.1 09.05.081 FDE QUADRO DE COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA TRIFÁSICO m² 1,00 - R$ 1.744,67 R$ 1.744,67 1,79%

3.2.2 09.83.050 FDE BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA COMANDO DA BOMBA DE RECALQUE un. 1,00 - R$ 106,89 R$ 106,89 0,11%

3.2.3 43.10.050 CDHU CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 10CV, MONOESTÁGIO TRIFÁSICO, HMAN= 24 A 36 MCA, Q= 53 A 45 M³/H un. 1,00 R$ 6.976,01 R$ 8.580,49 R$ 8.580,49 8,79%

3.2.4 08.08.069 FDE AI-08 ABRIGO PARA BOMBA DE INCÊNDIO un. 1,00 - R$ 2.608,81 R$ 2.608,81 2,67%

3.2.5 08.08.002 FDE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2") un. 3,00 - R$ 350,05 R$ 1.050,15 1,08%

3.2.6 08.08.041 FDE VALVULA DE RETENÇÃO HORIZ BRONZE DE 2 1/2" un. 2,00 - R$ 453,66 R$ 907,32 0,93%

3.2.7 08.08.061 FDE PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR DIAFRAGMA un. 1,00 - R$ 1.717,38 R$ 1.717,38 1,76%

3.2.8 47.05.430 CDHU
VÁLVULA DE GAVETA EM BRONZE, HASTE NÃO ASCENDENTE, CLASSE 125 LIBRAS PARA VAPOR E CLASSE 200 LIBRAS PARA ÁGUA, ÓLEO E 
GÁS, DN=1 1/2"

un. 1,00 R$ 480,22 R$ 590,67 R$ 590,67
0,61%

3.2.9 93072 SINAPI JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 66 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 un. 1,00 R$ 1.338,75 R$ 1.646,66 R$ 1.646,66
1,69%

3.2.10 92377 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 2 1/2" un. 2,00 R$ 78,11 R$ 96,07 R$ 192,14 0,20%

3.2.11 92896 SINAPI UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 2 1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un. 2,00 R$ 173,16 R$ 212,98 R$ 425,96 0,44%

3.2.12 1413-I SINAPI COLAR DE TOMADA 75MM X 1/2" un. 1,00 R$ 17,11 R$ 21,04 R$ 21,04 0,02%

3.2.13 92369 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 1/2" un. 1,00 R$ 31,77 R$ 39,07 R$ 39,07 0,04%

3.2.14 99619 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un. 1,00 R$ 77,35 R$ 95,14 R$ 95,14 0,10%

3.2.15 95248 SINAPI VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un. 1,00 R$ 71,83 R$ 88,35 R$ 88,35 0,09%

3.2.16 92892 SINAPI UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un. 1,00 R$ 49,76 R$ 61,20 R$ 61,20 0,06%

3.2.17 97498 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un. 1,00 R$ 51,13 R$ 62,88 R$ 62,88 0,06%

3.3 REDE E HIDRANTES

3.3.1 08.08.012 FDE REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01) un. 1,00 - R$ 793,78 R$ 793,78 0,81%

3.3.2 08.08.028 FDE AH-08 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESQUICHO REGULÁVEL un. 2,00 - R$ 1.811,26 R$ 3.622,52 3,71%

3.3.3 50.01.090 CDHU BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO TIPO QUEBRA VIDRO un. 2,00 R$ 91,49 R$ 112,53 R$ 225,06 0,23%

3.3.4 92367 SINAPI
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

m 62,32 R$ 125,90 R$ 154,85 R$ 9.650,25
9,89%

3.3.5 92357 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2") CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PLUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un. 1,00 R$ 168,13 R$ 206,79 R$ 206,79
0,21%

3.3.6 92353 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2") CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PLUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

un. 6,00 R$ 122,97 R$ 151,25 R$ 907,50
0,93%

3.3.7 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCÃO – TUBULAÇÃO m² 12,72 - R$ 28,87 R$ 367,23 0,38%

R$ 38.742,99 39,70%

4.0
4.1 09.05.097 FDE CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME DE 13 A 24 ENEDEREÇOS un. 1,00 - R$ 936,69 R$ 936,69 0,96%

4.2 09.08.090 FDE DETECTOR DE FUMAÇA OPTICO CONVENCIONAL - ELETROD.AÇO GALV. A QUENTE un. 2,00 - R$ 336,19 R$ 672,38 0,69%

4.3 09.08.087 FDE SIRENE PARA ALARME DE EMERGÊNCIA - ELETRODUTO DE PVC un. 2,00 - R$ 119,80 R$ 239,60 0,25%

4.4 09.08.086 FDE ACIONADOR DO ALARME DE INCÊNDIO un. 2,00 - R$ 234,75 R$ 469,50 0,48%

4.5 38.04.040 CDHU ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR 6323 - 3/4" COM ACESSÓRIOS m 46,38 R$ 31,68 R$ 38,96 R$ 1.806,96 1,85%

4.6 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCÃO – TUBOS m² 2,91 - R$ 28,87 R$ 84,01 0,09%

4.7 09.04.089 FDE DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X35A A 1X50A un. 1,00 - R$ 31,78 R$ 31,78 0,03%

4.8 39.12.530 CDHU CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO DE 2 X 2,5 MM², ISOLAMENTO 600V, ISOLAÇÃO EM VC/E 105º C - PARA DETECÇÃO E INCÊNDIO m 46,38 R$ 9,94 R$ 12,22 R$ 566,76
0,58%

4.9 93128 SINAPI
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

un. 9,00 R$ 136,65 R$ 168,07 R$ 1.512,63
1,55%

4.10 09.09.083 FDE IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED un. 9,00 - R$ 66,88 R$ 601,92 0,62%

4.11 33.10.060 CDHU EPÓXI EM MASSA -  INCLUSIVE PREPARO m² 11,00 R$ 81,19 R$ 99,86 R$ 1.098,46 1,13%

TOTAL ITEM 3.0

SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO, ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
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4.12 08.08.050 FDE EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAPACIDADE DE 10L un. 6,00 - R$ 170,11 R$ 1.020,66 1,05%

4.13 08.08.046 FDE EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4KG unid 5,00 - R$ 149,69 R$ 748,45 0,77%

R$ 9.789,80 10,03%

5.0

5.1 97.02.194 CDHU
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150X150MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO E 
ALARME

unid 20,00 R$ 10,93 R$ 13,44 R$ 268,80
0,28%

5.2 97.02.195 CDHU PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA unid 19,00 R$ 11,35 R$ 13,96 R$ 265,24
0,27%

5.3 97.02.197 CDHU PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COM INDICAÇÃO DE ALERTA unid 3,00 R$ 12,09 R$ 14,87 R$ 44,61 0,05%

R$ 578,65 0,59%

6.0

6.1 MERCADO LAUDO DE INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO CMAR, CONFORME IT-10, INCLUSIVE ART/RRT. unid 1,00 R$ 750,00 R$ 922,50 R$ 922,50
0,95%

6.2 MERCADO LAUDO DE INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO MEDIDAS CONTRA INCÊNDIO, INCLUSIVE ART/RRT. unid 1,00 R$ 750,00 R$ 922,50 R$ 922,50
0,95%

6.3 MERCADO LAUDO DE INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO SISTEMA DE UTILIZAÇÃO DE GÁS INFLAMÁVEL, INCLUSIVE ART/RRT. m2 1,00 R$ 750,00 R$ 922,50 R$ 922,50
0,95%

6.4 MERCADO LAUDO DE CONFORMIDADE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CONFORME IT-41 INCLUSIVE ART/RRT. m2 1,00 R$ 750,00 R$ 922,50 R$ 922,50
0,95%

6.5 MERCADO LAUDO DE CONFORMIDADE SPDA, CONFORME IT-41 INCLUSIVE ART/RRT. m2 1,00 R$ 750,00 R$ 922,50 R$ 922,50
0,95%

6.6 MERCADO TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO, INCLUSIVE ATESTADO m2 1,00 R$ 800,00 R$ 984,00 R$ 984,00
1,01%

6.7 MERCADO RELATÓRIO DE COMISSIONAMENTO E RELATÓRIO DE INSPEÇÃO PERÍODICA DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO unid. 1,00 R$ 750,00 R$ 922,50 R$ 922,50
0,95%

6.8 MERCADO RELATÓRIO DE COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE HIDRANTES / MANGOTINHOS unid 1,00 R$ 750,00 R$ 922,50 R$ 922,50
0,95%

R$ 7.441,50 7,63%

R$97.583,87 100,00%

Itararé-SP, 02 de junho de 2021

ANDRÉ HENRIQUE DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL

CREA SP 5070388607

TOTAL ITEM 4.0

TOTAL

SINALIZAÇÃO DE PLACAS

TOTAL ITEM 5.0

COMPLEMENTOS

TOTAL ITEM 5.0
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