
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

ORÇAMENTO: REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DULCE DE PAULA CARNEIRO

BDI ADOTADO 23,00%

Obs.: Foram utilizadas as composições SEM Desoneração do SINAPI, CDHU e FDE, aplicou-se BDI de 23,00%, exceto FDE, cuja planilha já estima o valor total com BDI de 23,00% incluso.

ITEM CÓDIGO BASE DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. CUSTO UNIT PREÇO UNIT TOTAL C/ BDI %

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 02.02.130 CDHU unxmês 6,00 R$ 910,29 R$ 1.119,65 R$ 6.717,90 2,06%

1.2 02.08.050 CDHU PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA m2 1,00 R$ 143,60 R$ 176,62 R$ 176,62 0,05%

TOTAL ITEM 1.0 R$ 6.894,52 2,12%

2.0 BLOCO ADMINISTRATIVO
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.1 04.14.040 CDHU RETIRADA DE ESQUADRIA EM VIDRO m2 1,68 R$ 35,67 R$ 43,87 R$ 73,70 0,02%

2.2 12.50.002 FDE DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO m2 66,83 - R$ 16,19 R$ 1.081,97 0,33%

2.3 12.50.001 FDE DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES m2 66,83 - R$ 10,79 R$ 721,09 0,22%

REVESTIMENTOS

2.4 12.02.002 FDE CHAPISCO m2 66,83 - R$ 6,84 R$ 457,11 0,14%

2.5 87529 SINAPI m2 66,83 R$ 29,34 R$ 36,08 R$ 2.411,22 0,74%

2.6 33.02.060 CDHU MASSA CORRIDA A BASE DE PVA m2 66,83 R$ 11,23 R$ 13,81 R$ 922,92 0,28%

2.7 13.05.100 FDE RODAPÉ CERAMICO ANTIDERRAPANTE ALTURA 7CM (MONOQUEIMA) USO EXCLUSIVO PADRÃO CRECHE m 54,12 - R$ 13,20 R$ 714,38 0,22%

ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS

2.7 26.02.040 CDHU VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8MM m2 1,68 R$ 201,30 R$ 247,59 R$ 415,95 0,13%

2.8 25.02.211 CDHU PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO – COR BRANCA (60x140 – 4unids) m2 3,36 R$ 513,79 R$ 631,96 R$ 2.123,38 0,65%

PINTURAS

2.9 15.80.043 FDE TINTA LATEX INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA – INTERNO – PAREDES E LAJE m2 321,38 - R$ 15,15 R$ 4.868,90 1,50%

2.10 15.80.043 FDE TINTA LATEX INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA – EXTERNO – PAREDES E BEIRAIS m2 133,32 - R$ 15,15 R$ 2.019,79 0,62%

2.11 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCÃO m2 30,27 - R$ 28,87 R$ 873,89 0,27%

2.12 15.03.025 FDE ESMALTE A BASE DE ÁGUA SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA m2 30,24 - R$ 34,25 R$ 1.035,72 0,32%

TOTAL ITEM 2.0 R$ 17.720,02 5,45%

3.0 BLOCO SALAS DE AULAS – LADO ESQUERDO
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

3.1 05.60.001 FDE RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS DE MADEIRA unid 13,00 - R$ 11,87 R$ 154,31 0,05%

3.2 05.60.005 FDE RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA unid 1,00 - R$ 51,63 R$ 51,63 0,02%

3.3 05.60.010 FDE RETIRADA DE GUARNIÇÃO OU MOLDURAS m 3,30 - R$ 1,66 R$ 5,47 0,00%

3.4 04.60.012 FDE RETIRADA DE PAINEIS DIVISÓRIAS COM MONTANTES E PERFIS METÁLICOS m2 12,26 - R$ 6,63 R$ 81,28 0,02%

3.5 12.50.002 FDE DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO m2 154,66 - R$ 16,19 R$ 2.503,94 0,77%

3.6 12.50.001 FDE DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES m2 154,66 - R$ 10,79 R$ 1.668,78 0,51%

REVESTIMENTOS

3.7 12.02.002 FDE CHAPISCO m2 154,66 - R$ 6,84 R$ 1.057,87 0,33%

3.8 87529 SINAPI m2 154,66 R$ 29,34 R$ 36,08 R$ 5.580,13 1,71%

3.9 33.02.060 CDHU MASSA CORRIDA A BASE DE PVA m2 146,29 R$ 11,23 R$ 13,81 R$ 2.020,26 0,62%

3.10 12.02.036 FDE REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE m2 8,37 - R$ 68,29 R$ 571,58 0,18%

3.11 13.05.100 FDE RODAPÉ CERAMICO ANTIDERRAPANTE ALTURA 7CM (MONOQUEIMA) USO EXCLUSIVO PADRÃO CRECHE m 132,26 - R$ 13,20 R$ 1.745,83 0,54%

ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS

3.11 26.01.020 CDHU VIDRO LISO TRANSPARENTE m2 1,00 R$ 93,78 R$ 115,34 R$ 115,34 0,04%

3.12 23.20.330 CDHU FOLHA DE PORTA LISA COMUM – 80X210CM unid 10,00 R$ 208,95 R$ 257,00 R$ 2.570,00 0,79%

3.13 23.20.310 CDHU FOLHA DE PORTA LISA COMUM – 60X210CM unid 3,00 R$ 202,65 R$ 249,25 R$ 747,75 0,23%

3.14 30.04.060 CDHU REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40CM – 10 portas m 8,00 R$ 371,38 R$ 456,79 R$ 3.654,32 1,12%

3.15 23.20.100 CDHU BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA m 4,95 R$ 36,00 R$ 44,28 R$ 219,18 0,07%

3.16 23.20.120 CDHU GUARNIÇÃO DE MADEIRA m 3,30 R$ 4,50 R$ 5,53 R$ 18,24 0,01%

3.17 28.01.550 CDHU FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA unid 13,00 R$ 306,39 R$ 376,85 R$ 4.899,05 1,51%

3.18 23.20.170 CDHU FOLHA DE PORTA LISA FOLHEADA COM MADEIRA, SOB MEDIDA – PORTÃOZINHO (75X75) – 8 unids m2 4,50 R$ 147,85 R$ 181,85 R$ 818,32 0,25%

3.19 24.02.040 CDHU PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL SOB MEDIDA – (1,00X1,10m) – 3 unids m2 3,30 R$ 864,11 R$ 1.062,85 R$ 3.507,40 1,08%

PINTURAS

3.20 15.80.047 FDE PINTURA EM LOUSA INCLUINDO PREPARO E RETOQUE DE MASSA m2 8,84 - R$ 17,51 R$ 154,78 0,05%

3.21 15.02.018 FDE TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM PAREDES – BARRADO H =1,20M m2 177,84 - R$ 34,54 R$ 6.142,59 1,89%

3.22 15.80.043 FDE TINTA LATEX INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA – INTERNO – PAREDES E LAJE m2 507,02 - R$ 15,15 R$ 7.681,35 2,36%

3.23 15.80.043 FDE TINTA LATEX INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA – EXTERNO – PAREDES, MURETAS E BEIRAIS m2 375,99 - R$ 15,15 R$ 5.696,24 1,75%

3.24 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCÃO m2 35,28 - R$ 28,87 R$ 1.018,53 0,31%

3.25 15.03.025 FDE ESMALTE A BASE DE ÁGUA SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA m2 81,90 - R$ 34,25 R$ 2.805,07 0,86%

CALÇADAS E PAVIMENTOS

3.26 98519 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE SOLO E CAMADA VEGETAL m2 106,25 R$ 2,00 R$ 2,00 R$ 212,50 0,07%

3.27 07.12.020 CDHU COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO m3 15,94 R$ 9,38 R$ 9,38 R$ 149,51 0,05%

3.28 16.02.027 FDE GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS m 45,65 - R$ 30,81 R$ 1.406,47 0,43%

3.29 92397 SINAPI m2 106,25 R$ 47,52 R$ 58,44 R$ 6.209,25 1,91%

TOTAL ITEM 3.0 R$ 63.466,97 19,50%

4.0 BLOCO SALAS DE AULAS – LADO DIREITO
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

4.1 05.60.001 FDE RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS DE MADEIRA unid 8,00 - R$ 11,87 R$ 94,96 0,03%

4.2 04.60.012 FDE RETIRADA DE PAINEIS DIVISÓRIAS COM MONTANTES E PERFIS METÁLICOS m2 34,83 - R$ 6,63 R$ 230,92 0,07%

4.3 12.50.002 FDE DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO m2 91,53 - R$ 16,19 R$ 1.481,87 0,46%

4.4 12.50.001 FDE DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES m2 91,53 - R$ 10,79 R$ 987,60 0,30%

REVESTIMENTOS

4.5 12.02.002 FDE CHAPISCO m2 91,53 - R$ 6,84 R$ 626,06 0,19%

OBJETO: REFORMA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DULCE DE PAULA CARNEIRO

LOCAL: Rua Sofia Dias Menk, s/n, Bairro Santa Terezinha – Itararé/ SP
FONTE: Tabela SINAPI – SP – 04/2021 – BOLETIM CDHU 02/2021 – FDE 04/2021 DATA BASE: ABRIL/ 2021

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO  PARA CHUVEIRO – ÁREA 
MÍNIMA DE 13,80m2

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL  DE 20X10 
CM,  ESPESSURA DE 6CM. AF_12/2015



4.6 87529 SINAPI m2 91,53 R$ 29,34 R$ 36,08 R$ 3.302,40 1,01%

4.7 33.02.060 CDHU MASSA CORRIDA A BASE DE PVA m2 91,53 R$ 11,23 R$ 13,81 R$ 1.264,02 0,39%

4.8 13.05.100 FDE RODAPÉ CERAMICO ANTIDERRAPANTE ALTURA 7CM (MONOQUEIMA) USO EXCLUSIVO PADRÃO CRECHE m 84,68 - R$ 13,20 R$ 1.117,77 0,34%

ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS

4.8 23.20.330 CDHU FOLHA DE PORTA LISA COMUM – 80X210CM unid 8,00 R$ 208,95 R$ 257,00 R$ 2.056,00 0,63%

4.9 30.04.060 CDHU REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40CM – 8 portas m 6,40 R$ 371,38 R$ 456,79 R$ 2.923,45 0,90%

4.10 28.01.550 CDHU FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA unid 8,00 R$ 306,39 R$ 376,85 R$ 3.014,80 0,93%

4.11 23.20.170 CDHU FOLHA DE PORTA LISA FOLHEADA COM MADEIRA, SOB MEDIDA – PORTÃOZINHO (75X75) – 10 unids m2 5,63 R$ 147,85 R$ 181,85 R$ 1.023,81 0,31%

PINTURAS

4.12 15.02.018 FDE TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM PAREDES – BARRADO H =1,20M m2 135,24 - R$ 34,54 R$ 4.671,18 1,44%

4.13 15.80.043 FDE TINTA LATEX INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA – INTERNO – PAREDES E LAJE m2 474,98 - R$ 15,15 R$ 7.195,94 2,21%

4.14 15.80.043 FDE TINTA LATEX INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA – EXTERNO – PAREDES, MURETAS E BEIRAIS m2 326,18 - R$ 15,15 R$ 4.941,62 1,52%

4.15 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCÃO m2 32,82 - R$ 28,87 R$ 947,51 0,29%

4.16 15.03.025 FDE ESMALTE A BASE DE ÁGUA SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA m2 50,40 - R$ 34,25 R$ 1.726,20 0,53%

CALÇADAS E PAVIMENTOS

4.17 98519 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE SOLO E CAMADA VEGETAL m2 80,68 R$ 2,00 R$ 2,00 R$ 161,36 0,05%

4.18 07.12.020 CDHU COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO m3 12,10 R$ 9,38 R$ 9,38 R$ 113,49 0,03%

4.19 16.02.027 FDE GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS m 39,50 - R$ 30,81 R$ 1.216,99 0,37%

4.20 92397 SINAPI m2 80,68 R$ 47,52 R$ 58,44 R$ 4.714,93 1,45%

TOTAL ITEM 4.0 R$ 43.812,88 13,46%

5.0 BLOCO COZINHA E ÁREA DE SERVIÇOS
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

5.1 05.60.001 FDE RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS DE MADEIRA unid 3,00 - R$ 11,87 R$ 35,61 0,01%

5.2 08.60.007 FDE RETIRADA DE TORNEIRAS unid 1,00 - R$ 6,22 R$ 6,22 0,00%

5.3 04.09.160 CDHU RETIRADA DE ENTELAMENTO METÁLICO EM GERAL m2 4,68 R$ 3,39 R$ 4,16 R$ 19,46 0,01%

5.4 13.50.002 FDE DEMOLIÇÃO DE PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERÂMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE m2 12,20 - R$ 30,22 R$ 368,68 0,11%

REVESTIMENTOS

5.5 13.02.100 FDE m2 12,20 - R$ 80,87 R$ 986,61 0,30%

ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS

5.6 23.20.330 CDHU FOLHA DE PORTA LISA COMUM – 80X210CM unid 3,00 R$ 208,95 R$ 257,00 R$ 771,00 0,24%

5.7 28.01.550 CDHU FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA unid 3,00 R$ 306,39 R$ 376,85 R$ 1.130,55 0,35%

5.8 06.03.040 FDE TELA ARAME GALVANIZADO MOSQUITEIRA CONTRA INSETOS m2 4,68 - R$ 481,45 R$ 2.253,18 0,69%

COBERTURA

5.9 15.03.150 CDHU FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL METALON kg 222,60 R$ 13,78 R$ 16,94 R$ 3.770,84 1,16%

5.10 16.32.120 CDHU COBERTURA PLANA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10mm m2 22,26 R$ 241,83 R$ 297,45 R$ 6.621,23 2,03%

5.11 16.33.022 CDHU CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N.24 – CORTE 0,33m m 33,24 R$ 86,58 R$ 106,49 R$ 3.539,72 1,09%

5.12 89576 SINAPI m 6,00 R$ 27,01 R$ 33,22 R$ 199,32 0,06%

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E COMPONENTES

5.13 44.03.400 CDHU TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN=3/4’ unid 1,00 R$ 45,17 R$ 55,55 R$ 55,55 0,02%

PINTURAS

5.14 15.80.043 FDE TINTA LATEX INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA – INTERNO – LAJE m2 97,58 - R$ 15,15 R$ 1.478,33 0,45%

5.15 15.80.043 FDE TINTA LATEX INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA – EXTERNO – PAREDES, MURETAS E BEIRAIS m2 195,64 - R$ 15,15 R$ 2.963,94 0,91%

5.16 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCÃO m2 25,58 - R$ 28,87 R$ 738,49 0,23%

5.17 15.03.025 FDE ESMALTE A BASE DE ÁGUA SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA m2 54,72 - R$ 34,25 R$ 1.874,16 0,58%

TOTAL ITEM 5.0 R$ 26.812,89 8,24%

6.0 REFEITÓRIO/ PÁTIO
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

6.1 04.40.070 CDHU RETIRADA MANUAL DE PEÇAS PRÉ-MOLDADAS OU LAJOTAS DE CONCRETO m2 17,60 R$ 9,65 R$ 11,86 R$ 208,73 0,06%

6.2 55.02.050 CDHU LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CANALETAS OU TUBULAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS m 44,00 R$ 8,92 R$ 10,97 R$ 482,68 0,15%

6.3 13.50.002 FDE DEMOLIÇÃO DE PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERÂMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE m2 14,80 - R$ 30,22 R$ 447,25 0,14%

ESTACAS

6.4 101173 SINAPI m 20,00 R$ 56,92 R$ 56,92 R$ 1.138,40 0,35%

6.5 11.16.040 CDHU LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO m3 0,63 R$ 135,70 R$ 135,70 R$ 85,49 0,03%

6.6 03.02.002 FDE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500MPA kg 31,60 - R$ 16,46 R$ 520,13 0,16%

6.7 03.02.003 FDE AÇO CA-60 (A OU B) FYK= 600MPA kg 11,73 - R$ 19,80 R$ 232,25 0,07%

VIGA BALDRAME

6.8 02.01.001 FDE ESCAVAÇÃO MANUAL – PROFUNDIDADE ATÉ 1,80m m3 0,69 - R$ 76,82 R$ 53,00 0,02%

6.9 03.02.002 FDE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500MPA kg 7,28 - R$ 16,46 R$ 119,82 0,04%

6.10 03.02.003 FDE AÇO CA-60 (A OU B) FYK= 600MPA kg 7,32 - R$ 19,80 R$ 144,93 0,04%

6.11 02.03.001 FDE FORMA DE MADEIRA MACIÇA m2 2,30 - R$ 83,17 R$ 191,29 0,06%

6.12 03.03.016 FDE CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 25MPA m3 0,25 - R$ 489,80 R$ 122,45 0,04%

6.13 02.01.025 FDE REATERRO INTERNO APILOADO m3 0,60 - R$ 57,62 R$ 34,57 0,01%

PILARES

6.14 03.02.002 FDE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500MPA kg 13,28 - R$ 16,46 R$ 218,58 0,07%

6.15 03.02.003 FDE AÇO CA-60 (A OU B) FYK= 600MPA kg 2,76 - R$ 19,80 R$ 54,64 0,02%

6.16 02.03.001 FDE FORMA DE MADEIRA MACIÇA m2 3,84 - R$ 83,17 R$ 319,37 0,10%

6.17 03.03.016 FDE CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 25MPA m3 0,20 - R$ 489,80 R$ 97,96 0,03%

ALVENARIA

6.18 04.01.033 FDE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM CLASSE C m2 2,76 - R$ 71,00 R$ 195,96 0,06%

6.19 04.01.058 FDE VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA – 14CM m 4,60 - R$ 38,19 R$ 175,67 0,05%

REVESTIMENTOS

6.20 12.02.002 FDE CHAPISCO m2 5,40 - R$ 6,84 R$ 36,93 0,01%

6.21 87529 SINAPI m2 5,40 R$ 29,34 R$ 36,08 R$ 194,83 0,06%

ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS

6.22 25.01.240 CDHU CAIXILHO FIXO EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA – BRANCO m2 14,86 R$ 774,00 R$ 952,02 R$ 14.147,01 4,35%

6.23 26.01.080 CDHU VIDRO LISO TRANSPARENTE m2 14,86 R$ 139,20 R$ 171,21 R$ 2.544,18 0,78%

6.24 25.01.380 CDHU CAIXILHO EM ALUMÍNIO DE CORRER COM VIDRO – BRANCO m2 10,58 R$ 735,33 R$ 904,45 R$ 9.569,08 2,94%

6.25 06.80.096 FDE PUXADOR DE ENGATE DE ALUMÍNIO TIPO “BICO DE PAPAGAIO” unid 4,00 - R$ 20,47 R$ 81,88 0,03%

CALÇADAS E PAVIMENTOS

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL  DE 20X10 
CM,  ESPESSURA DE 6CM. AF_12/2015

CERÂMICA ESMALT. ANTIDER. ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF. ATRITO MÍNIMO 0,4 USO EXCLUSIVO PADRÃO 
CRECHE

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES E VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE 
ARRANQUE. AF_05/2020

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014



6.26 16.05.048 FDE TAMPA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA PERFURADA P/ CANALETA L=35CM m 44,00 - R$ 99,32 R$ 4.370,08 1,34%

6.27 13.01.004 FDE LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM m2 14,80 - R$ 39,03 R$ 577,64 0,18%

6.28 13.02.034 FDE GRANILITE CINZA/ CIMENTO COMUM 8MM C/ POLIMENTO m2 14,80 - R$ 153,72 R$ 2.275,05 0,70%

6.29 01.02.001 FDE CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANPORTE INTERNO m3 12,87 - R$ 48,01 R$ 617,88 0,19%

6.30 02.01.025 FDE REATERRO INTERNO APILOADO m3 16,73 - R$ 57,62 R$ 963,98 0,30%

6.31 92397 SINAPI m2 31,49 R$ 47,52 R$ 58,44 R$ 1.840,27 0,57%

PINTURAS

6.32 15.80.043 FDE TINTA LATEX INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA – EXTERNO – PILARES, VIGAS E MURETAS m2 165,00 - R$ 15,15 R$ 2.499,75 0,77%

6.33 15.01.012 FDE ESMALTE S/ APAREL EMASS PRÉVIOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA APARENTES m2 37,94 - R$ 24,45 R$ 927,63 0,29%

TOTAL ITEM 6.0 R$ 45.489,36 13,98%

7.0 EXTERNA
REVESTIMENTOS

7.1 18.11.022 CDHU m2 46,02 R$ 81,03 R$ 99,66 R$ 4.586,35 1,41%

7.2 13.01.004 FDE LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM – REPARO PORTAL DE ENTRADA m2 6,00 - R$ 39,03 R$ 234,18 0,07%

7.3 16.05.074 FDE TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM DE ACABAMENTO – ESTACIONAMENTO m2 0,50 - R$ 224,46 R$ 112,23 0,03%

OUTROS

7.4 34.05.170 CDHU BARREIRA DE PROTEÇÃO PERIMETRAL EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 430, DUPLA m 278,00 R$ 35,98 R$ 44,25 R$ 12.301,50 3,78%

PINTURAS

7.5 15.80.043 FDE TINTA LATEX INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA – RESERVATÓRIO m2 150,64 - R$ 15,15 R$ 2.282,19 0,70%

7.6 15.80.045 FDE m2 25,00 - R$ 28,87 R$ 721,75 0,22%

7.7 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCÃO – BRINQUEDOS PARQUINHO m2 30,00 - R$ 28,87 R$ 866,10 0,27%

7.8 15.04.001 FDE CAIAÇÃO – MUROS FACE INTERNA m2 513,70 - R$ 9,50 R$ 4.880,15 1,50%

7.9 15.80.043 FDE m2 446,20 - R$ 15,15 R$ 6.759,93 2,08%

7.10 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCÃO – GRADES E PORTÕES - MURO m2 72,47 - R$ 28,87 R$ 2.092,20 0,64%

TOTAL ITEM 7.0 R$ 34.836,58 10,71%

8.0 PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS
8.1 ADEQUAÇÃO NO RESERVATÓRIO

ÁGUA FRIA

8.1.1 92368 SINAPI m 18,00 R$ 167,01 R$ 205,42 R$ 3.697,56 1,14%

8.1.2 92358 SINAPI un. 1,00 R$ 208,78 R$ 256,79 R$ 256,79 0,08%

8.1.3 92355 SINAPI un. 4,00 R$ 157,74 R$ 194,02 R$ 776,08 0,24%

8.1.4 46.18.090 CDHU FLANGE AVULSO EM FERRO FUNDIDO, CLASSE PN-10, DN=80MM un. 1,00 R$ 143,06 R$ 175,96 R$ 175,96 0,05%

8.1.5 08.04.008 FDE REGISTRO DE GAVETA BRUTO 80MM (3") un. 1,00 - R$ 548,00 R$ 548,00 0,17%

SISTEMA DE INCÊNDIO ATÉ A BOMBA

8.1.6 92367 SINAPI m 11,00 R$ 125,90 R$ 154,85 R$ 1.703,35 0,52%

8.1.7 92353 SINAPI un. 3,00 R$ 122,97 R$ 151,25 R$ 453,75 0,14%

8.1.8 46.18.090 CDHU FLANGE AVULSO EM FERRO FUNDIDO, CLASSE PN-10, DN=65MM un. 1,00 R$ 143,06 R$ 175,96 R$ 175,96 0,05%

8.1.9 08.08.015 FDE VÁLVULA DE RETENÇÃO VERT. BRONZE TIPO LEVE DE 2 1/2" un. 1,00 - R$ 357,38 R$ 357,38 0,11%

8.1.10 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCÃO – TUBOS m² 2,70 - R$ 28,87 R$ 77,95 0,02%

8.2 HIDRANTES E BOMBAS DE INCÊNDIO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA BOMBA

8.2.1 09.03.046 FDE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 25MM - INCLUSIVE CONEXÕES un. 90,00 - R$ 29,38 R$ 2.644,20 0,81%

8.2.2 09.07.011 FDE CABO DE 10MM² - 750 V DE INSOLAÇÃO un. 270,00 - R$ 18,14 R$ 4.897,80 1,51%

8.2.3 09.05.074 FDE DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 3X10A A 3X50A un. 1,00 - R$ 122,65 R$ 122,65 0,04%

8.2.4 01.05.001 FDE ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1,80M m3 7,20 - R$ 44,17 R$ 318,02 0,10%

8.2.5 01.06.005 FDE REATERRO INTERNO APILOADO m3 7,20 - R$ 71,31 R$ 513,43 0,16%

8.2.6 02.50.001 FDE DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) m3 0,08 - R$ 211,27 R$ 16,90 0,01%

8.2.7 13.02.006 FDE PISO DE CONCRETO FCK 25MPA m2 1,11 - R$ 73,46 R$ 81,54 0,03%

8.2.8 03.06.050 CDHU DESMONTE MECANIZADO DE PARALELIPEDOS OU LAJOTA DE CONCRETO m2 2,00 R$ 18,66 R$ 22,95 R$ 45,90 0,01%

8.2.9 97881 CDHU un. 3,00 R$ 99,69 R$ 122,61 R$ 367,83 0,11%

8.2.10 92397 SINAPI m2 2,00 R$ 47,52 R$ 58,44 R$ 116,88 0,04%

BOMBA

8.2.11 09.05.081 FDE QUADRO DE COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA TRIFÁSICO m² 1,00 - R$ 1.744,67 R$ 1.744,67 0,54%

8.2.12 09.83.050 CDHU BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA COMANDO DA BOMBA DE RECALQUE un. 1,00 R$ 109,62 R$ 134,83 R$ 134,83 0,04%

8.2.13 43.10.480 CDHU CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 10CV, MONOESTÁGIO TRIFÁSICO, HMAN= 24 A 36 MCA, Q= 53 A 45 M³/H un. 1,00 R$ 6.976,01 R$ 8.580,49 R$ 8.580,49 2,64%

8.2.14 08.08.069 FDE AI-08 ABRIGO PARA BOMBA DE INCÊNDIO un. 1,00 - R$ 2.608,81 R$ 2.608,81 0,80%

8.2.15 08.08.002 FDE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2") un. 3,00 - R$ 350,05 R$ 1.050,15 0,32%

8.2.16 08.08.041 FDE VALVULA DE RETENÇÃO HORIZ BRONZE DE 2 1/2" un. 2,00 - R$ 453,66 R$ 907,32 0,28%

8.2.17 08.08.061 FDE PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR DIAFRAGMA un. 1,00 - R$ 1.717,38 R$ 1.717,38 0,53%

8.2.18 47.05.430 CDHU un. 1,00 R$ 480,22 R$ 590,67 R$ 590,67 0,18%

8.2.19 93072 SINAPI un. 1,00 R$ 1.338,75 R$ 1.646,66 R$ 1.646,66 0,51%

8.2.20 92377 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 2 1/2" un. 2,00 R$ 78,11 R$ 96,07 R$ 192,14 0,06%

8.2.21 92896 SINAPI UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 2 1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un. 2,00 R$ 173,16 R$ 212,98 R$ 425,96 0,13%

8.2.22 1413-I SINAPI COLAR DE TOMADA 75MM X 1/2" un. 1,00 R$ 17,11 R$ 21,04 R$ 21,04 0,01%

8.2.23 92369 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 1/2" un. 1,00 R$ 31,77 R$ 39,07 R$ 39,07 0,01%

8.2.24 99619 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un. 1,00 R$ 77,35 R$ 95,14 R$ 95,14 0,03%

8.2.25 95248 SINAPI VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un. 1,00 R$ 71,83 R$ 88,35 R$ 88,35 0,03%

8.2.26 92892 SINAPI UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un. 1,00 R$ 49,76 R$ 61,20 R$ 61,20 0,02%

8.2.27 97498 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un. 1,00 R$ 51,13 R$ 62,88 R$ 62,88 0,02%

REDE E HIDRANTES

8.2.28 08.08.012 FDE REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01) un. 1,00 - R$ 793,78 R$ 793,78 0,24%

8.2.29 08.08.028 FDE AH-08 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESQUICHO REGULÁVEL un. 3,00 - R$ 1.811,26 R$ 5.433,78 1,67%

8.2.30 50.01.090 CDHU BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO TIPO QUEBRA VIDRO un. 3,00 R$ 91,49 R$ 112,53 R$ 337,59 0,10%

8.2.31 92367 SINAPI m 115,00 R$ 125,90 R$ 154,85 R$ 17.807,75 5,47%

8.2.32 92357 SINAPI un. 3,00 R$ 168,13 R$ 206,79 R$ 620,37 0,19%

8.2.33 92353 SINAPI un. 10,00 R$ 122,97 R$ 151,25 R$ 1.512,50 0,46%

EXECUÇÃO DE PÁTIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL  DE 20X10 CM,  ESPESSURA DE 
6CM. AF_12/2015

REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 10X10CM, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA

ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCÃO – ESTRUTURAS METÁLICAS 
RESERVATÓRIO

TINTA LATEX INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA – MUROS FACE EXTERNA E FRENTE INTERNA E 
EXTERNA

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3") CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PLUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3") CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PLUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2") CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PLUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
EXECUÇÃO DE PÁTIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL  DE 20X10 CM,  ESPESSURA DE 
6CM. AF_12/2015

VÁLVULA DE GAVETA EM BRONZE, HASTE NÃO ASCENDENTE, CLASSE 125 LIBRAS PARA VAPOR E CLASSE 200 LIBRAS 
PARA ÁGUA, ÓLEO E GÁS, DN=1 1/2"
JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 66 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2016

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2") CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PLUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2") CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PLUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO



8.2.34 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCÃO – TUBULAÇÃO m² 28,86 - R$ 28,87 R$ 833,19 0,26%

8.3 SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO, ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E EXTINTORES

8.3.1 09.05.097 FDE CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME DE 13 A 24 ENEDEREÇOS un. 1,00 - R$ 936,69 R$ 936,69 0,29%

8.3.2 09.08.090 FDE DETECTOR DE FUMAÇA OPTICO CONVENCIONAL - ELETROD.AÇO GALV. A QUENTE un. 3,00 - R$ 336,19 R$ 1.008,57 0,31%

8.3.3 09.08.087 FDE SIRENE PARA ALARME DE EMERGÊNCIA - ELETRODUTO DE PVC un. 3,00 - R$ 119,80 R$ 359,40 0,11%

8.3.4 09.08.086 FDE ACIONADOR DO ALARME DE INCÊNDIO un. 3,00 - R$ 234,75 R$ 704,25 0,22%

8.3.5 38.04.040 CPOS ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR 6323 - 3/4" COM ACESSÓRIOS m 90,00 R$ 31,68 R$ 38,96 R$ 3.506,40 1,08%

8.3.6 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCÃO – TUBOS m² 5,65 - R$ 28,87 R$ 163,11 0,05%

8.3.7 09.04.089 FDE DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X35A A 1X50A un. 1,00 - R$ 31,78 R$ 31,78 0,01%

8.3.8 39.12.510 CPOS m 90,00 R$ 9,94 R$ 12,22 R$ 1.099,80 0,34%

8.3.9 93128 SINAPI un. 18,00 R$ 136,65 R$ 168,07 R$ 3.025,26 0,93%

8.3.10 09.09.083 FDE IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED un. 18,00 - R$ 66,88 R$ 1.203,84 0,37%

8.3.11 33.10.060 CDHU EPÓXI EM MASSA -  INCLUSIVE PREPARO m² 11,00 R$ 81,19 R$ 99,86 R$ 1.098,46 0,34%

8.3.12 08.08.050 FDE EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAPACIDADE DE 10L un. 6,00 - R$ 170,11 R$ 1.020,66 0,31%

8.3.13 08.08.046 FDE EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4KG unid 5,00 - R$ 149,69 R$ 748,45 0,23%

8.4 SINALIZAÇÃO DE PLACAS

8.4.1 97.02.194 CDHU unid 17,00 R$ 10,93 R$ 13,44 R$ 228,48 0,07%

8.4.2 97.02.195 CDHU unid 35,00 R$ 11,35 R$ 13,96 R$ 488,60 0,15%

8.4.3 97.02.197 CDHU PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COM INDICAÇÃO DE ALERTA unid 3,00 R$ 12,09 R$ 14,87 R$ 44,61 0,01%

8.5 COMPLEMENTOS

8.5.1 MERCADO LAUDO DE INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO CMAR, CONFORME IT-10, INCLUSIVE ART/RRT. unid 1,00 - R$ 750,00 R$ 750,00 0,23%

8.5.2 MERCADO LAUDO DE INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO MEDIDAS CONTRA INCÊNDIO, INCLUSIVE ART/RRT. unid 1,00 - R$ 750,00 R$ 750,00 0,23%

8.5.3 MERCADO LAUDO DE INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO SISTEMA DE UTILIZAÇÃO DE GÁS INFLAMÁVEL, INCLUSIVE ART/RRT. m2 1,00 - R$ 750,00 R$ 750,00 0,23%

8.5.4 MERCADO LAUDO DE CONFORMIDADE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CONFORME IT-41 INCLUSIVE ART/RRT. m2 1,00 - R$ 750,00 R$ 750,00 0,23%

8.5.5 MERCADO LAUDO DE CONFORMIDADE SPDA, CONFORME IT-41 INCLUSIVE ART/RRT. m2 1,00 - R$ 750,00 R$ 750,00 0,23%

8.5.6 MERCADO TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO, INCLUSIVE ATESTADO m2 1,00 - R$ 800,00 R$ 800,00 0,25%

8.5.7 MERCADO unid. 1,00 - R$ 750,00 R$ 750,00 0,23%

8.5.8 MERCADO RELATÓRIO DE COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE HIDRANTES / MANGOTINHOS unid 1,00 - R$ 750,00 R$ 750,00 0,23%

TOTAL ITEM 7.0 R$ 86.372,02 26,54%

TOTAL R$ 325.405,24 100,00%

Itararé, 02 de Junho de 2021.

__________________________________________________
Mirella de Camargo Fillus

Arquiteta e Urbanista
CAU A252552-6

CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO DE 2 X 2,5 MM², ISOLAMENTO 600V, ISOLAÇÃO EM VC/E 105º C - PARA DETECÇÃO E 
INCÊNDIO
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150X150MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE À 
INCÊNDIO E ALARME
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA 
DE EMERGÊNCIA

RELATÓRIO DE COMISSIONAMENTO E RELATÓRIO DE INSPEÇÃO PERÍODICA DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE 
INCÊNDIO


