
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

ORÇAMENTO: REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA OLÍVIA DE MELLO

BDI ADOTADO 23,00%

Obs.: Foram utilizadas as composições SEM Desoneração do SINAPI, CDHU e FDE, aplicou-se BDI de 23,00%, exceto FDE, cuja planilha já estima o valor total com BDI de 23,00% incluso.
 

ITEM CÓDIGO BASE DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. CUSTO UNIT PREÇO UNIT TOTAL C/ BDI %

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 02.02.130 CDHU unxmês 6,00 R$ 910,29 R$ 1.119,65 R$ 6.717,90 1,43%

1.2 02.08.050 CDHU PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA m2 1,00 R$ 143,60 R$ 176,62 R$ 176,62 0,04%

TOTAL ITEM 1.0 R$ 6.894,52 1,46%

2.0 BLOCO 1
2.1 05.60.001 FDE RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS DE MADEIRA unid 2,00 - R$ 11,87 R$ 23,74 0,01%

2.2 05.60.050 FDE RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR unid 4,00 - R$ 11,87 R$ 47,48 0,01%

2.3 23.20.340 CDHU FOLHA DE PORTA LISA COMUM – 90X210CM unid 2,00 R$ 222,98 R$ 274,26 R$ 548,52 0,12%

2.4 28.01.550 CDHU FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA unid 6,00 R$ 306,39 R$ 376,85 R$ 2.261,10 0,48%

2.5 15.80.043 FDE TINTA LATEX INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA – PAREDES m2 377,46 - R$ 15,15 R$ 5.718,51 1,21%

2.6 15.02.018 FDE TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM PAREDES – BARRADO H =1,40M m2 373,07 - R$ 34,54 R$ 12.885,83 2,74%

2.7 15.80.045 FDE m2 272,86 - R$ 28,87 R$ 7.877,46 1,67%

2.8 15.03.025 FDE ESMALTE A BASE DE ÁGUA SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA m2 45,36 - R$ 34,25 R$ 1.553,58 0,33%

2.9 COMP01 PMI unid 8,00 - R$ 187,83 R$ 1.502,64 0,32%

2.10 15.80.043 FDE TINTA LATEX INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA – PINTURA EXTERNA m2 208,73 - R$ 15,15 R$ 3.162,25 0,67%

TOTAL ITEM 2.0 R$ 35.581,11 7,55%

3.0 BLOCO 2
3.1 05.60.001 FDE RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS DE MADEIRA unid 1,00 - R$ 11,87 R$ 11,87 0,00%

3.2 05.60.050 FDE RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR unid 3,00 - R$ 11,87 R$ 35,61 0,01%

3.3 04.09.160 CDHU RETIRADA DE ENTELAMENTO METÁLICO EM GERAL m2 5,10 R$ 3,39 R$ 4,16 R$ 21,21 0,00%

3.4 06.03.040 FDE TELA ARAME GALVANIZADO MOSQUITEIRA CONTRA INSETOS m2 5,10 - R$ 481,45 R$ 2.455,39 0,52%

3.5 23.20.340 CDHU FOLHA DE PORTA LISA COMUM – 90X210CM unid 1,00 R$ 222,98 R$ 274,26 R$ 274,26 0,06%

3.6 28.01.550 CDHU FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA unid 4,00 R$ 306,39 R$ 376,85 R$ 1.507,40 0,32%

3.7 15.80.043 FDE TINTA LATEX INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA – PAREDES m2 530,33 - R$ 15,15 R$ 8.034,49 1,71%

3.8 15.02.018 FDE TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM PAREDES – BARRADO H =1,40M m2 229,71 - R$ 34,54 R$ 7.934,18 1,68%

3.9 15.80.045 FDE m2 257,73 - R$ 28,87 R$ 7.440,66 1,58%

3.10 15.03.025 FDE ESMALTE A BASE DE ÁGUA SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA m2 89,46 - R$ 34,25 R$ 3.064,00 0,65%

3.11 COMP01 PMI unid 4,00 - R$ 187,83 R$ 751,32 0,16%

3.12 15.80.043 FDE TINTA LATEX INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA – PINTURA EXTERNA m2 228,44 - R$ 15,15 R$ 3.460,86 0,73%

TOTAL ITEM 3.0 R$ 34.991,25 7,43%

4.0 REFEITÓRIO, PÁTIO COBERTO E PÁTIO ABERTO
4.1 10.01.082 FDE FORRO EM LÂMINA DE PVC 200mm E=7 OU 8mm – REFEITÓRIO m2 174,95 - R$ 38,99 R$ 6.821,30 1,45%

4.2 11.03.001 FDE REV COM ARGAMASSA CIM AREIA 1:3 COM HIDROFUGO – PALCO m2 6,24 - R$ 62,68 R$ 391,12 0,08%

4.3 15.80.043 FDE TINTA LATEX INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA – PAREDES REFEIT. m2 76,17 - R$ 15,15 R$ 1.153,97 0,25%

4.4 15.02.018 FDE TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM PAREDES – BARRADO H =1,40M – PAREDES REFEIT. m2 55,51 - R$ 34,54 R$ 1.917,31 0,41%

4.5 15.80.045 FDE m2 249,88 - R$ 28,87 R$ 7.214,03 1,53%

TOTAL ITEM 4.0 R$ 17.497,73 3,72%

5.0 LAVANDERIA E SANITÁRIOS
5.1 23.20.330 CDHU FOLHA DE PORTA LISA COMUM – 80X210CM unid 2,00 R$ 208,95 R$ 257,00 R$ 514,00 0,11%

5.2 23.20.100 CDHU BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA m 10,40 R$ 36,00 R$ 44,28 R$ 460,51 0,10%

5.3 23.20.120 CDHU GUARNIÇÃO DE MADEIRA m 10,00 R$ 4,50 R$ 5,53 R$ 55,30 0,01%

5.4 28.01.550 CDHU FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA unid 2,00 R$ 306,39 R$ 376,85 R$ 753,70 0,16%

5.5 15.80.043 FDE TINTA LATEX INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA – PAREDES m2 134,14 - R$ 15,15 R$ 2.032,22 0,43%

5.6 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCÃO – JANELAS m2 14,88 - R$ 28,87 R$ 429,58 0,09%

5.7 15.03.025 FDE ESMALTE A BASE DE ÁGUA SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA m2 15,12 - R$ 34,25 R$ 517,86 0,11%

TOTAL ITEM 5.0 R$ 4.763,17 1,01%

6.0 EXTERNO
6.1 04.09.160 CDHU RETIRADA DE ENTELAMENTO METÁLICO EM GERAL m2 10,67 R$ 3,40 R$ 4,18 R$ 44,60 0,01%

6.2 35.01.070 CDHU TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO Nº 12 BWG, MALHA DE 2” m2 10,67 R$ 41,40 R$ 50,92 R$ 543,31 0,12%

6.3 95623 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LATEX ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS – RESERVATÓRIO E CASA DO CASEIRO m2 200,40 R$ 11,24 R$ 11,24 R$ 2.252,49 0,48%

6.4 88412 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO – MUROS m2 1.062,96 R$ 2,06 R$ 2,06 R$ 2.189,69 0,46%

6.5 95623 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LATEX ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS – MUROS m2 1.062,96 R$ 11,44 R$ 11,44 R$ 12.160,26 2,58%

6.6 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCÃO – GRADES/ PORTÕES m2 15,25 - R$ 28,87 R$ 440,26 0,09%

TOTAL ITEM 6.0 R$ 17.630,61 3,74%

7.0 ENTRADA ALUNOS
7.1 06.60.001 FDE RETIRADA DE COMPONENTES METÁLICOS m2 17,55 - R$ 30,12 R$ 528,60 0,11%

7.2 02.50.001 FDE DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) m3 1,99 - R$ 211,27 R$ 420,42 0,09%

7.3 02.01.025 FDE REATERRO INTERNO APILOADO m3 9,11 - R$ 61,12 R$ 556,80 0,12%

7.4 07.12.020 CDHU COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO m3 9,11 R$ 7,32 R$ 7,32 R$ 66,68 0,01%

7.5 16.05.032 FDE CANALETA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) – FDE/CA-22 m 2,15 - R$ 161,77 R$ 347,80 0,07%

7.6 02.01.012 FDE LASTRO DE PEDRA BRITADA – 5cm m2 25,48 - R$ 8,51 R$ 216,83 0,05%

7.7 16.80.018 FDE PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM m2 25,48 - R$ 27,04 R$ 688,97 0,15%

7.8 24.20.020 FDE RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS (PORTÃO) m2 3,95 R$ 35,67 R$ 35,67 R$ 140,89 0,03%

7.9 24.20.200 CDHU CHAPA DE FERRO Nº14, INCLUSIVE SOLDAGEM m2 1,15 R$ 225,33 R$ 225,33 R$ 259,12 0,06%

7.10 06.03.100 FDE CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE – FDE/CO-34 m 9,37 - R$ 527,97 R$ 4.947,07 1,05%

OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA OLÍVIA DE MELLO

LOCAL: Rua Sete de Setembro, nº 1890, Bairro Vila Beca – Itararé/ SP
FONTE: Tabela SINAPI – 04/2021 – BOLETIM CDHU 02/2021 – FDE JANEIRO 04/2021 DATA BASE: ABRIL/ 2021

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO  PARA CHUVEIRO – ÁREA 
MÍNIMA DE 13,80m2

ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCÃO – JANELAS, PORTAS, PORTÕES, 
GRADES E CORRIMÃOS

PINTURA DE LOUSA ESCOLAR COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERDE ESCOLAR, COM LIXAMENTO E REPAROS DE 
MASSA ACRÍLICA, INCLUSIVE LIXAMENTO, SELADOR E TINTA ESMALTE PARA MOLDURAS E SUPORTES DE MADEIRA

ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCÃO – JANELAS, PORTAS, PORTÕES, 
GRADES E CORRIMÃOS

PINTURA DE LOUSA ESCOLAR COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERDE ESCOLAR, COM LIXAMENTO E REPAROS DE 
MASSA ACRÍLICA, INCLUSIVE LIXAMENTO, SELADOR E TINTA ESMALTE PARA MOLDURAS E SUPORTES DE MADEIRA

ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCÃO – PILARES, GRADES, PORTÕES, 
CORRIMÃOS E ESTRUTURA DA COBERTURA DO PÁTIO



7.11 30.04.030 CDHU PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25X2,5CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA m2 1,64 R$ 107,28 R$ 107,28 R$ 175,93 0,04%

7.12 33.06.020 CDHU ACRÍLICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS m2 8,32 R$ 18,42 R$ 18,42 R$ 153,25 0,03%

TOTAL ITEM 7.0 R$ 8.502,36 1,81%

8.0 ENTRADA ACESSIBILIDADE
8.1 97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m3 0,52 R$ 53,57 R$ 65,89 R$ 34,26 0,01%

8.2 98519 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE SOLO E CAMADA VEGETAL m2 17,00 R$ 2,00 R$ 2,00 R$ 34,00 0,01%

8.3 07.12.020 CDHU COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO m3 2,55 R$ 7,32 R$ 7,32 R$ 18,66 0,00%

8.4 11.18.040 CDHU LASTRO DE PEDRA BRITADA m3 0,85 R$ 118,26 R$ 118,26 R$ 100,52 0,02%

8.5 17.05.070 CDHU PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE FCK 20 MPA m3 1,19 R$ 688,42 R$ 688,42 R$ 819,21 0,17%

8.6 06.03.100 FDE CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE – FDE/CO-34 m 23,20 - R$ 527,97 R$ 12.248,90 2,60%

COBERTURA

8.7 101173 SINAPI m 45,00 R$ 56,92 R$ 70,01 R$ 3.150,45 0,67%

8.8 11.16.040 CDHU LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO – ESTACA m3 1,39 R$ 135,70 R$ 166,91 R$ 232,00 0,05%

8.9 03.02.002 FDE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500MPA – ESTACA kg 71,10 - R$ 16,46 R$ 1.170,30 0,25%

8.10 03.02.003 FDE AÇO CA-60 (A OU B) FYK= 600MPA – ESTACA kg 26,38 - R$ 19,80 R$ 522,32 0,11%

8.11 02.01.001 FDE ESCAVAÇÃO MANUAL – PROFUNDIDADE ATÉ 1,80m – BLOCOS m3 3,51 - R$ 76,82 R$ 269,63 0,06%

8.12 03.02.002 FDE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500MPA – BLOCOS kg 54,05 - R$ 16,46 R$ 889,66 0,19%

8.13 02.03.001 FDE FORMA DE MADEIRA MACIÇA – BLOCOS m2 14,58 - R$ 83,17 R$ 1.212,61 0,26%

8.14 03.03.016 FDE CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 25MPA – BLOCOS m3 1,64 - R$ 489,80 R$ 803,27 0,17%

8.15 02.01.025 FDE REATERRO INTERNO APILOADO m3 0,21 - R$ 57,62 R$ 12,10 0,00%

8.16 15.03.030 CDHU FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-36 kg 358,00 R$ 16,88 R$ 20,76 R$ 7.432,08 1,58%

8.17 92580 SINAPI m2 35,80 R$ 48,33 R$ 59,44 R$ 2.127,95 0,45%

8.18 89849 SINAPI m 39,60 R$ 62,68 R$ 77,09 R$ 3.052,76 0,65%

8.19 03.02.002 FDE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500MPA – PILARES kg 66,56 - R$ 16,46 R$ 1.095,57 0,23%

8.20 03.02.003 FDE AÇO CA-60 (A OU B) FYK= 600MPA – PILARES kg 19,95 - R$ 19,80 R$ 395,01 0,08%

8.21 03.03.016 FDE CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 25MPA – PILARES m3 0,71 - R$ 489,80 R$ 347,75 0,07%

8.22 16.12.060 CDHU m2 35,80 R$ 106,18 R$ 130,60 R$ 4.675,48 0,99%

8.23 16.12.200 CDHU CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL , COM ESPESSURA DE 0,50MM m 22,00 R$ 90,87 R$ 111,77 R$ 2.458,94 0,52%

TOTAL ITEM 8.0 R$ 43.103,43 9,15%

9.0 ACESSO QUADRA
9.1 13.50.001 FDE DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES m3 2,95 - R$ 249,69 R$ 736,58 0,16%

9.2 02.01.012 FDE LASTRO DE PEDRA BRITADA – 5cm m2 146,65 - R$ 8,51 R$ 1.247,99 0,26%

9.3 16.80.018 FDE PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM m2 146,65 - R$ 27,04 R$ 3.965,41 0,84%

9.4 15.04.001 FDE CAIAÇÃO – POSTINHOS ALAMBRADO m2 26,40 - R$ 9,50 R$ 250,80 0,05%

9.5 101173 SINAPI m 80,00 R$ 56,92 R$ 70,01 R$ 5.600,80 1,19%

9.6 11.16.040 CDHU LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO – ESTACA m3 2,48 R$ 135,70 R$ 166,91 R$ 413,93 0,09%

9.7 03.02.002 FDE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500MPA – ESTACA kg 126,40 - R$ 16,46 R$ 2.080,54 0,44%

9.8 03.02.003 FDE AÇO CA-60 (A OU B) FYK= 600MPA – ESTACA kg 46,91 - R$ 19,80 R$ 928,81 0,20%

9.9 02.01.001 FDE ESCAVAÇÃO MANUAL – PROFUNDIDADE ATÉ 1,80m – BLOCOS m3 6,24 - R$ 76,82 R$ 479,35 0,10%

9.10 03.02.002 FDE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500MPA – BLOCOS kg 96,06 - R$ 16,46 R$ 1.581,14 0,34%

9.11 02.03.001 FDE FORMA DE MADEIRA MACIÇA – BLOCOS m2 25,92 - R$ 83,17 R$ 2.155,76 0,46%

9.12 03.03.016 FDE CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 25MPA – BLOCOS m3 2,91 - R$ 489,80 R$ 1.425,31 0,30%

9.13 02.01.025 FDE REATERRO INTERNO APILOADO m3 0,36 - R$ 57,62 R$ 20,74 0,00%

9.14 92602 SINAPI unid 16,00 R$ 688,37 R$ 846,69 R$ 13.547,04 2,88%

9.15 92580 SINAPI m2 202,55 R$ 48,33 R$ 59,44 R$ 12.039,57 2,56%

9.16 89849 SINAPI m 71,00 R$ 62,68 R$ 77,09 R$ 5.473,39 1,16%

9.17 03.02.002 FDE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500MPA – PILARES kg 111,23 - R$ 16,46 R$ 1.830,84 0,39%

9.18 03.02.003 FDE AÇO CA-60 (A OU B) FYK= 600MPA – PILARES kg 35,48 - R$ 19,80 R$ 702,50 0,15%

9.19 03.03.016 FDE CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 25MPA – PILARES m3 1,27 - R$ 489,80 R$ 622,04 0,13%

9.20 16.12.060 CDHU m2 202,55 R$ 106,18 R$ 130,60 R$ 26.453,03 5,62%

9.21 16.12.200 CDHU CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL , COM ESPESSURA DE 0,50MM m 67,30 R$ 90,87 R$ 111,77 R$ 7.522,12 1,60%

TOTAL ITEM 9.0 R$ 89.077,69 18,91%

10.0 QUADRA
10.1 12.04.007 FDE REBOCO m2 152,00 - R$ 25,71 R$ 3.907,92 0,83%

10.2 15.80.043 FDE TINTA LATEX INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA m2 331,00 - R$ 15,15 R$ 5.014,65 1,06%

10.3 15.01.006 FDE ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA m2 250,80 - R$ 22,89 R$ 5.740,81 1,22%

10.5 15.04.009 FDE TRATAMENTO DE PISO DE CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO m2 600,00 - R$ 37,15 R$ 22.290,00 4,73%

10.6 88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m2 600,00 R$ 2,61 R$ 2,61 R$ 1.566,00 0,33%

10.7 33.06.020 CDHU ACRÍLICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS, SEMIBRILHO m2 600,00 R$ 18,42 R$ 18,42 R$ 11.052,00 2,35%

10.8 16.48.013 FDE APLICAÇÃO DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE DUAS DEMÃOS RESINA ACRÍLICA A BASE DE ÁGUA m2 300,00 - R$ 29,16 R$ 8.748,00 1,86%

LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES (RAMPA/ ESCADA)

10.9 98519 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE SOLO E CAMADA VEGETAL m2 40,93 R$ 2,00 R$ 2,00 R$ 81,86 0,02%

10.10 02.50.001 FDE DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) m3 3,86 - R$ 211,27 R$ 815,50 0,17%

10.11 07.12.020 CDHU COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO m3 52,76 R$ 7,32 R$ 7,32 R$ 386,20 0,08%

ESTACA (RAMPA/ ESCADA)

10.12 101173 SINAPI m 54,00 R$ 56,92 R$ 70,01 R$ 3.780,54 0,80%

10.13 11.16.040 CDHU LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO m3 1,68 R$ 135,70 R$ 166,91 R$ 280,40 0,06%

10.14 03.02.002 FDE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500MPA kg 85,32 - R$ 16,46 R$ 1.404,36 0,30%

10.15 03.02.003 FDE AÇO CA-60 (A OU B) FYK= 600MPA kg 31,05 - R$ 19,80 R$ 614,79 0,13%

VIGA BALDRAME (RAMPA/ ESCADA)

10.16 02.01.001 FDE ESCAVAÇÃO MANUAL – PROFUNDIDADE ATÉ 1,80m m3 5,35 - R$ 76,82 R$ 410,98 0,09%

10.17 03.02.002 FDE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500MPA kg 70,47 - R$ 16,46 R$ 1.159,93 0,25%

10.18 03.02.003 FDE AÇO CA-60 (A OU B) FYK= 600MPA kg 37,92 - R$ 19,80 R$ 750,81 0,16%

10.19 02.03.001 FDE FORMA DE MADEIRA MACIÇA m2 22,30 - R$ 83,17 R$ 1.854,69 0,39%

10.20 03.03.016 FDE CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 25MPA m3 2,23 - R$ 489,80 R$ 1.092,25 0,23%

10.21 02.01.025 FDE REATERRO INTERNO APILOADO m3 5,80 - R$ 57,62 R$ 334,19 0,07%

PILARES (RAMPA/ ESCADA)

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE 
ARRANQUE. AF_05/2020

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA,  PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.  AF_07/2019

TUBO PVC DN 150MM – PILARES

TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 
0,50MM E ALTURA DE 40MM

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE 
ARRANQUE. AF_05/2020

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA,  PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.  AF_07/2019

TUBO PVC DN 150MM – PILARES

TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 
0,50MM E ALTURA DE 40MM

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE 
ARRANQUE. AF_05/2020



10.22 03.02.002 FDE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500MPA kg 51,47 - R$ 16,46 R$ 847,19 0,18%

10.23 03.02.003 FDE AÇO CA-60 (A OU B) FYK= 600MPA kg 48,78 - R$ 19,80 R$ 965,84 0,21%

10.24 02.03.001 FDE FORMA DE MADEIRA MACIÇA m2 101,65 - R$ 83,17 R$ 8.454,23 1,79%

10.25 03.03.016 FDE CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 25MPA m3 4,57 - R$ 489,80 R$ 2.238,38 0,48%

ALVENARIA DE EMBASAMENTO (RAMPA/ ESCADA)

10.26 02.06.020 FDE ALVENARIA DE EMBASAMENTO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14x19x39cm CLASSE A m2 14,14 - R$ 84,34 R$ 1.192,56 0,25%

VIGA DE RESPALDO (RAMPA/ ESCADA)

10.27 03.02.002 FDE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500MPA kg 28,44 - R$ 16,46 R$ 468,12 0,10%

10.28 03.02.003 FDE AÇO CA-60 (A OU B) FYK= 600MPA kg 18,84 - R$ 19,80 R$ 373,03 0,08%

10.29 02.03.001 FDE FORMA DE MADEIRA MACIÇA m2 12,16 - R$ 83,17 R$ 1.011,34 0,21%

10.30 03.03.016 FDE CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 25MPA m3 0,85 - R$ 489,80 R$ 416,33 0,09%

10.31 02.01.025 FDE REATERRO INTERNO APILOADO m3 29,99 - R$ 57,62 R$ 1.728,02 0,37%

ALVENARIA (RAMPA/ ESCADA)

10.32 04.01.033 FDE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM CLASSE C m2 31,54 - R$ 71,00 R$ 2.239,34 0,48%

10.33 04.01.058 FDE VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA – 14CM m 30,94 - R$ 38,19 R$ 1.181,59 0,25%

PISO (RAMPA/ ESCADA)

10.34 02.01.012 FDE LASTRO DE PEDRA BRITADA – 5cm m2 52,74 - R$ 8,51 R$ 448,81 0,10%

10.35 16.80.018 FDE PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM m2 52,74 - R$ 27,04 R$ 1.426,08 0,30%

REVESTIMENTOS (RAMPA/ ESCADA)

10.36 02.07.002 FDE m2 50,58 - R$ 73,17 R$ 3.700,93 0,79%

10.37 87893 SINAPI m2 99,51 R$ 6,49 R$ 7,98 R$ 794,08 0,17%

10.38 87529 SINAPI m2 99,51 R$ 29,34 R$ 36,08 R$ 3.590,32 0,76%

10.39 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m2 99,51 R$ 14,52 R$ 17,85 R$ 1.776,25 0,38%

ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS (RAMPA/ ESCADA)

10.40 06.03.100 FDE CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE – FDE/CO-34 m 37,00 - R$ 527,97 R$ 19.534,89 4,15%

TOTAL ITEM 10.0 R$ 123.673,21 26,26%

11.0 PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS
11.1 ADEQUAÇÃO NO RESERVATÓRIO

ÁGUA FRIA

11.1.1 46.21.012 CDHU TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN=1" - INCLUSIVE CONEXÕES m 50,00 R$ 109,78 R$ 135,02 R$ 6.751,00 1,43%

SISTEMA DE INCÊNDIO ATÉ A BOMBA

11.1.2 46.18.090 CDHU FLANGE AVULSO EM FERRO FUNDIDO, CLASSE PN-10, DN=80MM unid 1,00 R$ 143,06 R$ 175,96 R$ 175,96 0,04%

11.1.3 92368 SINAPI m 10,00 R$ 167,01 R$ 205,42 R$ 2.054,20 0,44%

11.1.4 92355 SINAPI unid 2,00 R$ 157,74 R$ 194,02 R$ 388,04 0,08%

11.1.5 08.08.016 FDE VÁLVULA DE RETENÇÃO VERT. BRONZE TIPO LEVE DE 3" unid 1,00 - R$ 512,06 R$ 512,06 0,11%

11.1.6 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCÃO – TUBOS m2 15,43 - R$ 28,87 R$ 445,46 0,09%

11.2 HIDRANTES E BOMBA DE INCÊNDIO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA BOMBA

11.2.1 09.03.046 FDE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 25MM - INCLUSIVE CONEXÕES unid 25,00 - R$ 29,38 R$ 734,50 0,16%

11.2.2 09.07.012 FDE CABO DE 16MM² - 750 V DE INSOLAÇÃO unid 75,00 - R$ 26,85 R$ 2.013,75 0,43%

11.2.3 09.05.074 FDE DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 3X10A A 3X50A unid 1,00 - R$ 122,65 R$ 122,65 0,03%

11.2.4 01.05.001 FDE ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1,80M m3 3,00 - R$ 44,17 R$ 132,51 0,03%

11.2.5 01.06.005 FDE REATERRO INTERNO APILOADO m3 2,10 - R$ 71,31 R$ 149,75 0,03%

11.2.6 02.50.001 FDE DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) m3 0,35 - R$ 211,27 R$ 73,94 0,02%

11.2.7 13.02.006 FDE PISO DE CONCRETO FCK 25MPA m2 5,00 - R$ 73,46 R$ 367,30 0,08%

11.2.8 97881 CDHU unid 3,00 R$ 99,69 R$ 122,61 R$ 367,83 0,08%

BOMBA

11.2.9 09.05.081 FDE QUADRO DE COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA TRIFÁSICO m2 1,00 - R$ 1.744,67 R$ 1.744,67 0,37%

11.2.10 09.83.050 CDHU BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA COMANDO DA BOMBA DE RECALQUE unid 1,00 R$ 109,62 R$ 134,83 R$ 134,83 0,03%

11.2.11 43.10.730 CDHU CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 30CV, MONOESTÁGIO TRIFÁSICO, HMAN= 70 A 94 MCA, Q= 34,80 A 61,7 M³/H unid 1,00 R$ 12.337,00 R$ 15.174,51 R$ 15.174,51 3,22%

11.2.12 08.08.069 FDE AI-08 ABRIGO PARA BOMBA DE INCÊNDIO unid 1,00 - R$ 2.608,81 R$ 2.608,81 0,55%

11.2.13 08.08.003 FDE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") unid 3,00 - R$ 548,00 R$ 1.644,00 0,35%

11.2.14 08.08.042 FDE VALVULA DE RETENÇÃO HORIZ BRONZE DE 3" unid 2,00 - R$ 541,12 R$ 1.082,24 0,23%

11.2.15 08.08.061 FDE PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR DIAFRAGMA unid 1,00 - R$ 1.717,38 R$ 1.717,38 0,36%

11.2.16 47.05.430 CDHU unid 1,00 R$ 480,22 R$ 590,67 R$ 590,67 0,13%

11.2.17 93072 SINAPI unid 1,00 R$ 1.338,75 R$ 1.646,66 R$ 1.646,66 0,35%

11.2.18 92379 SINAPI unid 2,00 R$ 110,25 R$ 135,60 R$ 271,20 0,06%

11.2.19 92897 SINAPI UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO unid 2,00 R$ 254,04 R$ 312,46 R$ 624,92 0,13%

11.2.20 1413-I SINAPI COLAR DE TOMADA 75MM X 1/2" unid 1,00 R$ 17,11 R$ 21,04 R$ 21,04 0,00%

11.2.21 92369 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 1/2" unid 1,00 R$ 31,77 R$ 39,07 R$ 39,07 0,01%

11.2.22 99619 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO unid 1,00 R$ 77,35 R$ 95,14 R$ 95,14 0,02%

11.2.23 95248 SINAPI VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO unid 1,00 R$ 71,83 R$ 88,35 R$ 88,35 0,02%

11.2.24 92892 SINAPI UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO unid 1,00 R$ 49,76 R$ 61,20 R$ 61,20 0,01%

11.2.25 97498 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO unid 1,00 R$ 51,13 R$ 62,88 R$ 62,88 0,01%

REDE E HIDRANTES

11.2.26 08.08.012 FDE REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01) unid 1,00 - R$ 793,78 R$ 793,78 0,17%

11.2.27 08.08.028 FDE AH-08 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESQUICHO REGULÁVEL unid 2,00 - R$ 1.811,26 R$ 3.622,52 0,77%

11.2.28 50.01.090 CDHU BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO TIPO QUEBRA VIDRO unid 2,00 R$ 91,49 R$ 112,53 R$ 225,06 0,05%

11.2.29 92368 SINAPI m 78,00 R$ 167,01 R$ 205,42 R$ 16.022,76 3,40%

11.2.30 92358 SINAPI unid 2,00 R$ 208,78 R$ 256,79 R$ 513,58 0,11%

11.2.31 92355 SINAPI unid 8,00 R$ 157,74 R$ 194,02 R$ 1.552,16 0,33%

11.2.32 01.05.001 FDE ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1,80M m3 4,00 - R$ 44,17 R$ 176,68 0,04%

11.2.33 01.06.005 FDE REATERRO INTERNO APILOADO m3 2,80 - R$ 71,31 R$ 199,67 0,04%

11.2.34 02.50.001 FDE DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) m3 1,00 - R$ 211,27 R$ 211,27 0,04%

11.2.35 13.02.006 FDE PISO DE CONCRETO FCK 25MPA m2 16,55 - R$ 73,46 R$ 1.215,76 0,26%

11.2.36 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCÃO – TUBULAÇÃO m2 11,29 - R$ 28,87 R$ 325,94 0,07%

11.3 SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO, ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E EXTINTORES

11.3.1 09.05.097 FDE CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME DE 13 A 24 ENEDEREÇOS unid 1,00 - R$ 936,69 R$ 936,69 0,20%

11.3.2 09.08.090 FDE DETECTOR DE FUMAÇA OPTICO CONVENCIONAL - ELETROD.AÇO GALV. A QUENTE unid 2,00 - R$ 336,19 R$ 672,38 0,14%

IMPERMEABILIZAÇÃO RESP ALV EMBAS. C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA – VIGAS E ALV DE 
EMBASAMENTO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3") CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PLUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

VÁLVULA DE GAVETA EM BRONZE, HASTE NÃO ASCENDENTE, CLASSE 125 LIBRAS PARA VAPOR E CLASSE 200 LIBRAS 
PARA ÁGUA, ÓLEO E GÁS, DN=1 1/2"
JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 80 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2016
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3") - CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/20

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3") CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PLUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3") CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PLUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO



11.3.3 09.08.087 FDE SIRENE PARA ALARME DE EMERGÊNCIA - ELETRODUTO DE PVC unid 2,00 - R$ 119,80 R$ 239,60 0,05%

11.3.4 09.08.086 FDE ACIONADOR DO ALARME DE INCÊNDIO unid 2,00 - R$ 234,75 R$ 469,50 0,10%

11.3.5 38.04.040 CPOS ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR 6323 - 3/4" COM ACESSÓRIOS m 73,60 R$ 31,68 R$ 38,96 R$ 2.867,45 0,61%

11.3.6 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCÃO – TUBOS m2 4,62 - R$ 28,87 R$ 133,37 0,03%

11.3.7 09.04.089 FDE DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X35A A 1X50A unid 1,00 - R$ 31,78 R$ 31,78 0,01%

11.3.8 39.12.510 CPOS m 73,60 R$ 9,94 R$ 12,22 R$ 899,39 0,19%

11.3.9 93128 SINAPI unid 25,00 R$ 136,65 R$ 168,07 R$ 4.201,75 0,89%

11.3.10 09.09.083 FDE IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED unid 25,00 - R$ 66,88 R$ 1.672,00 0,35%

11.3.11 33.10.060 CDHU EPÓXI EM MASSA -  INCLUSIVE PREPARO m2 9,00 R$ 81,19 R$ 99,86 R$ 898,74 0,19%

11.3.12 08.08.050 FDE EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAPACIDADE DE 10L un. 1,00 - R$ 170,11 R$ 170,11 0,04%

11.3.13 08.08.046 FDE EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4KG unid 8,00 - R$ 149,69 R$ 1.197,52 0,25%

11.4 SINALIZAÇÃO DE PLACAS

11.4.1 97.02.194 CDHU unid 17,00 R$ 10,93 R$ 13,44 R$ 228,48 0,05%

11.4.2 97.02.195 CDHU unid 30,00 R$ 11,35 R$ 13,96 R$ 418,80 0,09%

11.4.3 97.02.197 CDHU PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COM INDICAÇÃO DE ALERTA unid 3,00 R$ 12,09 R$ 14,87 R$ 44,61 0,01%

11.5 COMPLEMENTOS

11.5.1 MERCADO LAUDO DE INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO CMAR, CONFORME IT-10, INCLUSIVE ART/RRT. unid 1,00 R$ 750,00 R$ 922,50 R$ 922,50 0,20%

11.5.2 MERCADO LAUDO DE INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO MEDIDAS CONTRA INCÊNDIO, INCLUSIVE ART/RRT. unid 1,00 R$ 750,00 R$ 922,50 R$ 922,50 0,20%

11.5.3 MERCADO LAUDO DE INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO SISTEMA DE UTILIZAÇÃO DE GÁS INFLAMÁVEL, INCLUSIVE ART/RRT. m2 1,00 R$ 750,00 R$ 922,50 R$ 922,50 0,20%

11.5.4 MERCADO LAUDO DE CONFORMIDADE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CONFORME IT-41 INCLUSIVE ART/RRT. m2 1,00 R$ 750,00 R$ 922,50 R$ 922,50 0,20%

11.5.5 MERCADO LAUDO DE CONFORMIDADE SPDA, CONFORME IT-41 INCLUSIVE ART/RRT. m2 1,00 R$ 750,00 R$ 922,50 R$ 922,50 0,20%

11.5.6 MERCADO TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO, INCLUSIVE ATESTADO m2 1,00 R$ 800,00 R$ 984,00 R$ 984,00 0,21%

11.5.7 MERCADO unid. 1,00 R$ 750,00 R$ 922,50 R$ 922,50 0,20%

11.5.8 MERCADO RELATÓRIO DE COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE HIDRANTES / MANGOTINHOS unid 1,00 R$ 750,00 R$ 922,50 R$ 922,50 0,20%

TOTAL ITEM 11.0 R$ 89.279,38 18,96%

TOTAL R$ 470.994,46 100,00%

Itararé, 02 de Junho de 2021.

_________________________________________
Mirella de Camargo Fillus

Arquiteta e Urbanista
CAU 278552-8

CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO DE 2 X 2,5 MM², ISOLAMENTO 600V, ISOLAÇÃO EM VC/E 105º C - PARA DETECÇÃO E 
INCÊNDIO
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150X150MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE À 
INCÊNDIO E ALARME
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA 
DE EMERGÊNCIA

RELATÓRIO DE COMISSIONAMENTO E RELATÓRIO DE INSPEÇÃO PERÍODICA DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE 
INCÊNDIO


