Planilha Or¢amentaria

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

ORGAMENTO: CONSTRUGAO DE ABRIGO PARA CILINDROS GPL NA E.M. NEWTON MARQUES

OBJETO: CONSTRUGAO DE ABRIGO PARA CILINDROS GPL E ACESSO DE SERVICO NA E.M. NEWTON MARQUES | BDI ADOTADO | 23,00% |
LOCAL: Rua Walton Pinto, n° 235 - Jardim Pauliceia - Itararé-Sp
FONTE: BOLETIM DE PRECOS FDE JANEIRO 2021 DATA BASE: MAIO/2021
ITEM CODIGO | BASE |DISCRIMINAGAO UNID | QUANT. | PREGO UNIT | TOTAL C/BDI %
1.0 COSTRUCAO DE ABRIGO E ACESSO DE SERVICO
11 04.50.001 FDE |DEMOLIGAO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCL REVESTIMENTOS M 0,44 R$ 94,73 R$ 41,68 0,23%
1.2 16.01.046 | FDE |PORTAO EM CHAPA DE AGO M2 2,20 R$ 63538 RS 1.397,84 7,86%
13 15.03.021 FDE |ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 4,40 R$ 32,71 RS 143,92 0,81%
14 16.13.001 FDE |ESCAVAGAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80M M 13,91 R$81,50]  R$1.133,48 6,37%
15 13.80.003 | FDE |LASTRO DE BRITA GRADUADA COMPACTAGAO MECANICA E=8CM M2 23,86 R$ 13,17 R$ 314,24 1,77%
16 16.80.013 | FDE |PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/REQUADRO E=6CM M2 23,86 R$47,97|  R$1.144,52 6,44%
1.7 16.05.042 | FDE |TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/CANALETA AP (35CM) M 1,20 R$ 132,09 R$ 158,51 0,89%
18 13.50.001 FDE |DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO M 0,32 R$ 264,87 R$ 83,99 0,47%
1.9 13.80.002 | FDE |LASTRO DE CONCRETO - ENVELOPAMENTO DO TUBO SOB O PISO M 0,41 R$ 766,33 R$ 312,43 1,76%
1.10 08.02.002 | FDE |ABRIGO DE GAS 4 CILINDROS 45KG - EXCETO CILINDROS UN. 1,00 R$8.589,89]  R$8.589,89 48,31%
1.1 08.02.040 | FDE |TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES M 28,00 R$13252|  R$3.710,56 20,87%
1.12 16.03.002 | FDE |GRAMA ESMERALDA EM PLACAS M2 14,05 R$ 12,40 RS 174,22 0,98%
1.13 15.03.021 FDE |ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO (TUBULAGAO) M2 17,64 R$ 32,71 R$ 577,00 3,24%
TOTAL| R$ 17.782,28 100,00%
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