
2.0 PISO DE CONCRETO E DRENAGENS
2.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.1.1 03.01.020 CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES m3 28,41 R$ 184,25 R$ 226,62 R$ 6.438,27 2,12%

2.1.2 16.80.098 FDE RETIRADA DE ENTULHO m3 28,41 - R$ 58,06 R$ 1.649,48 0,54%

SUBTOTAL ITEM 2.1 R$ 8.087,75 2,66%
2.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

2.2.1 02.01.001 FDE ESCAVAÇÃO MANUAL – PROFUNDIDADE ATÉ 1,80m m3 142,03 - R$ 76,82 R$ 10.910,74 3,59%

2.2.2 07.12.020 CDHU m3 221,56 R$ 10,54 R$ 12,96 R$ 2.871,41 0,95%

SUBTOTAL ITEM 2.2 R$ 13.782,15 4,54%
2.3 ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM DE ACABAMENTO

2.3.1 16.05.032 FDE CANALETA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (L=30CM) – FDE/CA-22 m 124,03 - R$ 161,77 R$ 20.064,33 6,61%

2.3.2 16.05.042 FDE TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA AP (L=35CM) – FDE/TC-05 m 6,50 - R$ 131,02 R$ 851,63 0,28%

2.3.3 16.05.045 FDE TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO PARA CANALETA (L=35CM) – FDE/TC-08 m 74,91 - R$ 556,50 R$ 41.687,41 13,73%

2.3.4 09.06.026 FDE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60x0,60x0,60m unid 5,00 - R$ 452,45 R$ 2.262,25 0,75%

SUBTOTAL ITEM 2.3 R$ 64.865,62 21,37%
2.4 PISO

2.4.1 11.18.040 CDHU LASTRO DE PEDRA BRITADA m3 28,27 R$ 124,26 R$ 152,83 R$ 4.320,50 1,42%

2.4.2 17.05.070 CDHU PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE FCK 20 MPA m3 39,57 R$ 732,34 R$ 900,77 R$ 35.643,46 11,74%

2.4.3 11.16.220 CDHU NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE m2 565,30 R$ 13,90 R$ 17,09 R$ 9.660,97 3,18%

SUBTOTAL ITEM 2.4 R$ 49.624,93 16,35%
TOTAL ITEM 2.0 R$ 136.360,45 44,92%

3.0 SPDA (ESPERA)
3.1 01.17.121 CDHU PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A0 unid 2,00 R$ 1.348,55 R$ 1.658,71 R$ 3.317,42 1,09%

3.2 42.05.310 CDHU CAIXA DE INSPEÇÃO CILINDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300mm – h=250mm unid 24,00 R$ 32,42 R$ 39,87 R$ 956,88 0,32%

3.3 42.05.300 CDHU TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILINDRICA, AÇO GALVANIZADO unid 24,00 R$ 47,99 R$ 59,02 R$ 1.416,48 0,47%

3.4 42.05.200 CDHU HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8” x 2,40m unid 72,00 R$ 128,68 R$ 158,27 R$ 11.395,44 3,75%

3.5 09.13.034 FDE CONEXÃO EXOTÉRMICA EM ESTRUTURA METÁLICA unid 72,00 - R$ 42,09 R$ 3.030,48 1,00%

3.6 39.04.070 CDHU CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35mm² m 112,50 R$ 33,74 R$ 41,50 R$ 4.668,75 1,54%

3.7 39.04.080 CDHU CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50mm² m 186,58 R$ 50,12 R$ 61,64 R$ 11.500,79 3,79%

3.8 COMP01 PMI unid 25,00 - R$ 115,65 R$ 2.891,25 0,95%

TOTAL ITEM 3.0 R$ 39.177,49 12,91%

4.0 PASSARELA ENTRADA
4.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

4.1.1 06.60.001 FDE RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA m2 12,43 - R$ 30,12 R$ 374,39 0,12%

4.1.2 04.50.001 FDE DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCL REVESTIMENTOS m3 0,41 - R$ 89,11 R$ 36,53 0,01%

4.1.3 03.01.020 CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES m3 4,10 R$ 184,25 R$ 226,62 R$ 929,14 0,31%

4.1.4 16.80.098 FDE RETIRADA DE ENTULHO m3 4,10 - R$ 58,06 R$ 238,04 0,08%

SUBTOTAL ITEM 4.1 R$ 1.578,10 0,52%
4.2 PASSARELA COBERTA

4.2.1 101173 SINAPI m 52,50 R$ 58,68 R$ 72,17 R$ 3.788,92 1,25%

4.2.2 11.16.040 CDHU LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO – ESTACA m3 1,62 R$ 141,22 R$ 173,70 R$ 281,39 0,09%

4.2.3 03.02.002 FDE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500MPA – ESTACA kg 82,95 - R$ 16,46 R$ 1.365,35 0,45%

4.2.4 03.02.003 FDE AÇO CA-60 (A OU B) FYK= 600MPA – ESTACA kg 30,78 - R$ 19,80 R$ 609,44 0,20%

4.2.5 02.01.001 FDE ESCAVAÇÃO MANUAL – PROFUNDIDADE ATÉ 1,80m – BLOCOS m3 3,90 - R$ 76,82 R$ 299,59 0,10%

4.2.6 03.02.002 FDE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500MPA – BLOCOS kg 60,04 - R$ 16,46 R$ 988,25 0,33%

4.2.7 02.03.001 FDE FORMA DE MADEIRA MACIÇA – BLOCOS m2 18,34 - R$ 83,17 R$ 1.525,33 0,50%

4.2.8 03.03.016 FDE CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 25MPA – BLOCOS m3 1,97 - R$ 489,80 R$ 964,90 0,32%

4.2.9 02.07.002 FDE IMPERMEABILIZAÇÃO RESP ALV EMBAS. C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA m2 20,02 - R$ 73,17 R$ 1.464,86 0,48%

4.2.10 02.01.025 FDE REATERRO INTERNO APILOADO m3 0,23 - R$ 57,62 R$ 13,25 0,00%

4.2.11 89849 SINAPI m 48,00 R$ 67,42 R$ 82,92 R$ 3.980,16 1,31%

4.2.12 03.02.002 FDE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500MPA – PILARES kg 75,84 - R$ 16,46 R$ 1.248,32 0,41%

4.2.13 03.02.003 FDE AÇO CA-60 (A OU B) FYK= 600MPA – PILARES kg 27,26 - R$ 19,80 R$ 539,74 0,18%

4.2.14 03.03.016 FDE CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 25MPA – PILARES m3 0,85 - R$ 489,80 R$ 416,33 0,14%

4.2.15 15.03.030 CDHU FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-36 kg 617,90 R$ 16,40 R$ 20,17 R$ 12.463,04 4,11%

4.2.16 92580 SINAPI m2 61,79 R$ 57,26 R$ 70,42 R$ 4.351,25 1,43%

4.2.17 16.12.060 CDHU m2 61,79 R$ 129,72 R$ 159,55 R$ 9.858,59 3,25%

4.2.18 16.12.200 CDHU m 22,95 R$ 117,85 R$ 144,95 R$ 3.326,60 1,10%

4.2.19 16.33.022 CDHU CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N.24 – CORTE 0,33m m 45,90 R$ 95,72 R$ 117,73 R$ 5.403,80 1,78%

4.2.20 08.11.053 FDE TUBO DE PVC REFORÇADO “SR”  JUNTA ELÁSTICA DN 100mm, INCLUINDO CONEXÕES m 6,00 - R$ 87,24 R$ 523,44 0,17%

SUBTOTAL ITEM 4.2 R$ 53.412,55 17,59%
4.3 PISO/ RAMPA

4.3.1 07.12.020 CDHU m3 13,24 R$ 10,54 R$ 12,96 R$ 171,59 0,06%

4.3.2 11.18.040 CDHU LASTRO DE PEDRA BRITADA m3 3,81 R$ 124,26 R$ 152,83 R$ 582,28 0,19%

4.3.3 17.05.070 CDHU PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE FCK 20 MPA m3 5,34 R$ 732,34 R$ 900,77 R$ 4.810,11 1,58%

4.3.4 11.16.220 CDHU NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE m2 76,23 R$ 13,90 R$ 17,09 R$ 1.302,77 0,43%

4.3.5 30.04.030 CDHU m2 1,57 R$ 130,08 R$ 130,08 R$ 204,22 0,07%

SUBTOTAL ITEM 4.3 R$ 7.070,97 2,33%

COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO 
ABERTO

TUBO DE PVC Ø1” X 3,00M PARA PROTEÇÃO DE DESCIDA DE CORDOALHA COM ABRAÇADEIRA TIPO D AÇO 
GALVANIZADA Ø1” COM CUNHA

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

TUBO PVC DN 150MM – PILARES

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA,  PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.  AF_07/2019

TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM 
ESPESSURA DE 0,50MM E ALTURA DE 40MM
CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM 
ESPESSURA DE 0,50MM

COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO 
ABERTO

PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25X2,5CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA 
MISTA



4.4 ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS
4.4.1 06.70.001 FDE RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS m2 10,78 - R$ 43,03 R$ 463,86 0,15%

4.4.2 24.02.040 CDHU PORTA/ PORTÃO TIPO GRADIL SOB MEDIDA m2 3,08 R$ 890,92 R$ 1.095,83 R$ 3.375,15 1,11%

4.4.3 06.03.101 FDE CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE – FDE/CO-35 m 30,26 - R$ 680,95 R$ 20.605,54 6,79%

SUBTOTAL ITEM 4.4 R$ 24.444,55 8,05%
4.5 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS

4.5.1 15.80.043 FDE TINTA LATEX INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA m2 45,80 - R$ 15,15 R$ 693,87 0,23%

4.5.2 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCÃO m2 13,86 - R$ 28,87 R$ 400,13 0,13%

4.5.3 15.01.004 FDE PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA m2 61,79 - R$ 17,90 R$ 1.106,04 0,36%

4.5.4 15.03.082 FDE PINTURA 2 DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO DE PVC 6” m2 67,00 - R$ 16,40 R$ 1.098,80 0,36%

4.5.5 33.06.020 CDHU ACRÍLICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS m2 5,12 R$ 20,73 R$ 20,73 R$ 106,13 0,03%

SUBTOTAL ITEM 4.5 R$ 3.404,97 1,12%
TOTAL ITEM 4.0 R$ 89.911,14 29,62%

5.0 PASSARELA QUADRA
5.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

5.1.1 06.60.001 FDE RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA m2 4,20 - R$ 30,12 R$ 126,50 0,04%

5.1.2 03.01.020 CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES m3 2,35 R$ 184,25 R$ 226,62 R$ 532,55 0,18%

5.1.3 16.80.098 FDE RETIRADA DE ENTULHO m3 2,35 - R$ 58,37 R$ 137,16 0,05%

SUBTOTAL ITEM 5.1 R$ 796,21 0,26%
5.2 PASSARELA COBERTA

5.2.1 101173 SINAPI m 25,00 R$ 58,68 R$ 72,17 R$ 1.804,25 0,59%

5.2.2 11.16.040 CDHU LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO – ESTACA m3 0,78 R$ 141,22 R$ 173,70 R$ 135,48 0,04%

5.2.3 03.02.002 FDE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500MPA – ESTACA kg 39,50 - R$ 16,46 R$ 650,17 0,21%

5.2.4 03.02.003 FDE AÇO CA-60 (A OU B) FYK= 600MPA – ESTACA kg 12,94 - R$ 19,80 R$ 256,21 0,08%

5.2.5 02.01.001 FDE ESCAVAÇÃO MANUAL – PROFUNDIDADE ATÉ 1,80m – BLOCOS m3 1,95 - R$ 76,82 R$ 149,79 0,05%

5.2.6 03.02.002 FDE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500MPA – BLOCOS kg 30,02 - R$ 16,46 R$ 494,12 0,16%

5.2.7 02.03.001 FDE FORMA DE MADEIRA MACIÇA – BLOCOS m2 8,10 - R$ 83,17 R$ 673,67 0,22%

5.2.8 03.03.016 FDE CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 25MPA – BLOCOS m3 0,91 - R$ 489,80 R$ 445,71 0,15%

5.2.9 02.07.002 FDE IMPERMEABILIZAÇÃO RESP ALV EMBAS. C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA m2 10,01 - R$ 73,17 R$ 732,43 0,24%

5.2.10 02.01.025 FDE REATERRO INTERNO APILOADO m3 0,12 - R$ 57,62 R$ 6,91 0,00%

5.2.11 89849 SINAPI m 22,00 R$ 67,42 R$ 82,92 R$ 1.824,24 0,60%

5.2.12 03.02.002 FDE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500MPA – PILARES kg 34,76 - R$ 16,46 R$ 572,14 0,19%

5.2.13 03.02.003 FDE AÇO CA-60 (A OU B) FYK= 600MPA – PILARES kg 11,10 - R$ 19,80 R$ 219,78 0,07%

5.2.14 03.03.016 FDE CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 25MPA – PILARES m3 0,40 - R$ 489,80 R$ 195,92 0,06%

5.2.15 15.03.030 CDHU FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-36 kg 234,50 R$ 16,40 R$ 20,17 R$ 4.729,86 1,56%

5.2.16 92580 SINAPI m2 23,45 R$ 57,26 R$ 70,42 R$ 1.651,34 0,54%

5.2.17 16.12.060 CDHU m2 23,45 R$ 129,72 R$ 159,55 R$ 3.741,44 1,23%

5.2.18 16.12.200 CDHU m 11,17 R$ 117,85 R$ 144,95 R$ 1.619,09 0,53%

SUBTOTAL ITEM 5.2 R$ 19.902,55 6,56%
5.3 PISO/ RAMPA

5.3.1 07.12.020 CDHU m3 4,69 R$ 10,54 R$ 12,96 R$ 60,78 0,02%

5.3.2 11.18.040 CDHU LASTRO DE PEDRA BRITADA m3 1,17 R$ 124,26 R$ 152,83 R$ 178,81 0,06%

5.3.3 17.05.070 CDHU PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE FCK 20 MPA m3 1,64 R$ 732,34 R$ 900,77 R$ 1.477,26 0,49%

5.3.4 11.16.220 CDHU NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE m2 23,45 R$ 13,90 R$ 17,09 R$ 400,76 0,13%

SUBTOTAL ITEM 5.3 R$ 2.117,61 0,70%
5.4 ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS

5.4.1 06.70.001 FDE RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS m2 4,20 - R$ 43,03 R$ 180,72 0,06%

5.4.2 06.03.101 FDE CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE – FDE/CO-35 m 20,10 - R$ 680,95 R$ 13.687,09 4,51%

SUBTOTAL ITEM 5.4 R$ 13.867,81 4,57%
5.5 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS

5.5.1 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCÃO m2 4,20 - R$ 28,87 R$ 121,25 0,04%

5.5.2 15.01.004 FDE PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA m2 23,45 - R$ 17,90 R$ 419,75 0,14%

5.5.3 15.03.082 FDE PINTURA 2 DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO DE PVC 6” m2 32,00 - R$ 16,40 R$ 524,80 0,17%

SUBTOTAL ITEM 5.5 R$ 1.065,80 0,35%
TOTAL ITEM 5.0 R$ 37.749,98 12,44%

TOTAL R$ 303.571,32 100%

Itararé, 25 de Agosto de 2021.

___________________________________
Mirella de Camargo Fillus

Arquiteta e Urbanista
CAU A252552-6

 

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

TUBO PVC DN 150MM – PILARES

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA,  PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.  AF_07/2019

TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM 
ESPESSURA DE 0,50MM E ALTURA DE 40MM
CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM 
ESPESSURA DE 0,50MM

COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO 
ABERTO


