
DATA:
BDI:

VALOR:

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 
 CUSTO C/ 

BDI (R$) 
 TOTAL C/ BDI (R$) PESO (%)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 02.08.040 CDHU PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E REQUADRO EM METALON (3,00 x 2,00) M2 6,00  R$         318,78  R$      392,09  R$             2.352,54 0,06%

2.352,54R$              0,06%

2.0 BLOCO 01 - SERVIÇOS INTERNOS
2.1 SECRETARIA, ALMOXARIFADO E COPA

2.1.1 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 3,78  R$          10,80  R$        13,28  R$                  50,20 0,00%

2.1.2 03.08.200 CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAINÉIS DIVISÓRIAS, INCLUSIVE MONTANTES METÁLICOS M2 9,52  R$            6,43  R$          7,90  R$                  75,21 0,00%

2.1.3 06.60.001 FDE RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS M2 1,20  -  R$        35,96  R$                  43,15 0,00%

2.1.4 97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 35,96  R$            1,98  R$          2,43  R$                  87,38 0,00%

2.1.5 08.60.007 FDE RETIRADA DE TORNEIRAS UN. 1,00  -  R$          7,33  R$                    7,33 0,00%

2.1.6 04.02.020 CDHU RETIRADA DE PEÇAS LINEARES EM MADEIRA COM SEÇÃO ATÉ 60 CM² M 1,80  R$            1,29  R$          1,58  R$                    2,84 0,00%

2.1.7 04.08.100 CDHU RETIRADA DE ARMÁRIO EM MADEIRA OU METAL M2 1,20  R$          19,42  R$        23,88  R$                  28,66 0,00%

2.1.8 97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UN. 17,00  R$            0,84  R$          1,03  R$                  17,51 0,00%

2.1.9 97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN. 4,00  R$            1,62  R$          1,99  R$                    7,96 0,00%

2.1.10 12.50.003 FDE DEMOLIÇÃO SOMENTE DE AZULEJO M2 0,36  -  R$          6,49  R$                    2,34 0,00%

2.1.11 13.50.016 FDE DEMOLIÇÃO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO M 32,20  -  R$          2,78  R$                  89,52 0,00%

2.1.12 03.04.020 CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO BASE M2 36,25  R$          11,68  R$        14,36  R$                520,55 0,01%

2.1.13 100983 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 9,96  R$            8,66  R$        10,65  R$                106,05 0,00%

2.1.14 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 39,83  R$            2,43  R$          2,98  R$                118,70 0,00%

2.1.15 96359 SINAPI PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_PS

M2 9,52  R$         101,45  R$      124,78  R$             1.187,91 0,03%

2.1.16 97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 36,25  R$            0,80  R$          0,98  R$                  35,53 0,00%

2.1.17 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_08/2017

M3 1,81  R$         126,91  R$      156,09  R$                282,91 0,01%

2.1.18 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 
CM. AF_07/2016

M2 36,25  R$          28,69  R$        35,28  R$             1.278,90 0,04%

2.1.19 104162 SINAPI
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, 
INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS 
COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

M2 36,25  R$          97,85  R$      120,35  R$             4.362,69 0,12%

2.1.20 101741 SINAPI RODAPÉ EM GRANILITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 32,20  R$          26,49  R$        32,58  R$             1.049,08 0,03%
2.1.21 96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS M2 35,96  R$          71,91  R$        88,44  R$             3.180,30 0,09%
2.1.22 - COMP08 REQUADRO DE PORTAS E JANELAS M2 1,52  R$          15,78  R$        19,40  R$                  29,39 0,00%

2.1.23 90843 SINAPI
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN. 2,00  R$      1.206,54  R$   1.484,04  R$             2.968,08 0,08%

2.1.24 90844 SINAPI
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN. 1,00  R$      1.293,34  R$   1.590,80  R$             1.590,80 0,04%

2.1.25 100674 SINAPI JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, 
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 1,20  R$         699,67  R$      860,59  R$             1.032,71 0,03%

2.1.26 102162 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM 
BAGUETE. AF_01/2021_PS

M2 1,20  R$         303,47  R$      373,26  R$                447,91 0,01%

2.1.27 88495 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 97,23  R$          14,68  R$        18,05  R$             1.755,00 0,05%

2.1.28 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 97,23  R$          18,53  R$        22,79  R$             2.215,87 0,06%
2.1.29 33.02.080 CDHU MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA (DRYWALL) M2 17,69  R$          16,68  R$        20,51  R$                362,82 0,01%
2.1.30 33.03.220 CDHU TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO (DRYWALL) M2 17,36  R$          31,69  R$        38,97  R$                676,52 0,02%

2.1.31 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021

M2 15,75  R$          19,94  R$        24,52  R$                386,19 0,01%

2.1.32 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO M2 11,90  -  R$        34,62  R$                411,98 0,01%
2.1.33 44.03.400 CDHU TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN=3/4´ UN. 1,00  R$          55,44  R$        68,19  R$                  68,19 0,00%

2.1.34 1749 SINAPI BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, 
ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M

UN. 1,00  R$         478,68  R$      588,77  R$                588,77 0,02%

2.1.35 23.08.210 CDHU ARMÁRIO SOB MEDIDA EM COMPENSADO DE MADEIRA TOTALMENTE REVESTIDO EM FOLHEADO DE 
MADEIRA, COMPLETO

UN. 1,00  R$      2.025,84  R$   2.491,78  R$             2.491,78 0,07%

2.1.36 - COMP07 INSTALAÇÃO DE VENTILADOR UN. 1,00  R$          20,88  R$        25,68  R$                  25,68 0,00%

27.586,41R$            0,76%
2.2 DIRETORIA

2.2.1 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,89  R$          10,80  R$        13,28  R$                  25,10 0,00%

2.2.2 97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 11,82  R$            1,98  R$          2,43  R$                  28,72 0,00%

2.2.3 97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UN. 8,00  R$            0,84  R$          1,03  R$                    8,24 0,00%

2.2.4 97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN. 1,00  R$            1,62  R$          1,99  R$                    1,99 0,00%

2.2.5 13.50.016 FDE DEMOLIÇÃO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO M 13,05  -  R$          2,78  R$                  36,28 0,00%

2.2.6 03.04.020 CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO BASE M2 11,97  R$          11,68  R$        14,36  R$                171,89 0,00%

2.2.7 100983 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 3,39  R$            8,66  R$        10,65  R$                  36,14 0,00%

2.2.8 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 13,57  R$            2,43  R$          2,98  R$                  40,44 0,00%

2.2.9 97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 11,97  R$            0,80  R$          0,98  R$                  11,73 0,00%

2.2.10 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_08/2017

M3 0,60  R$         126,91  R$      156,09  R$                  93,42 0,00%

2.2.11 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 
CM. AF_07/2016

M2 11,97  R$          28,69  R$        35,28  R$                422,30 0,01%

2.2.12 104162 SINAPI
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, 
INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS 
COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

M2 11,97  R$          97,85  R$      120,35  R$             1.440,59 0,04%

2.2.13 101741 SINAPI RODAPÉ EM GRANILITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 13,05  R$          26,49  R$        32,58  R$                425,17 0,01%
2.2.14 96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS M2 11,82  R$          71,91  R$        88,44  R$             1.045,36 0,03%
2.2.15 - COMP08 REQUADRO DE PORTAS E JANELAS M2 0,77  R$          15,78  R$        19,40  R$                  14,84 0,00%

2.2.16 90844 SINAPI
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN. 1,00  R$      1.293,34  R$   1.590,80  R$             1.590,80 0,04%

2.2.17 88495 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 30,96  R$          14,68  R$        18,05  R$                558,83 0,02%

2.2.18 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 30,96  R$          18,53  R$        22,79  R$                705,58 0,02%

2.2.19 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021

M2 5,67  R$          19,94  R$        24,52  R$                139,03 0,00%

2.2.20 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO M2 5,10  -  R$        34,62  R$                176,56 0,00%
2.2.21 - COMP07 INSTALAÇÃO DE VENTILADOR UN. 1,00  R$          20,88  R$        25,68  R$                  25,68 0,00%

6.998,69R$              0,19%
2.3 HALL

2.3.1 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 4,10  R$          10,80  R$        13,28  R$                  54,38 0,00%

2.3.2 97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 20,87  R$            1,98  R$          2,43  R$                  50,71 0,00%

2.3.3 97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UN. 3,00  R$            0,84  R$          1,03  R$                    3,09 0,00%

2.3.4 97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN. 2,00  R$            1,62  R$          1,99  R$                    3,98 0,00%

2.3.5 13.50.016 FDE DEMOLIÇÃO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO M 13,10  -  R$          2,78  R$                  36,42 0,00%

MAR/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
Secretaria de Desenvolvimento Municipal

Coordenadoria de Engenharia e Obras
CNPJ: 46.634.390/0001-52

Rua XV de Novembro, nº 83 - Centro
Telefone: (15) 3532-8000 / e-mail: engenharia@itarare.sp.gov.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E. M. ADRIANO QUEIROZ PIMENTEL

SUBTOTAL 2.1

SUBTOTAL 2.2

CONTRATANTE:
OBJETO:
LOCAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E. M. ADRIANO QUEIROZ PIMENTEL
RUA ÍTALO VINCENZI, Nº 155, JARDIM SÃO PEDRO - ITARARÉ/SP - CEP: 18.462-412

TOTAL 1

23,00%
 R$                          3.641.976,86 



2.3.6 03.04.020 CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO BASE M2 21,17  R$          11,68  R$        14,36  R$                304,00 0,01%

2.3.7 100983 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 3,94  R$            8,66  R$        10,65  R$                  41,95 0,00%

2.3.8 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 15,76  R$            2,43  R$          2,98  R$                  46,95 0,00%

2.3.9 97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 21,17  R$            0,80  R$          0,98  R$                  20,75 0,00%

2.3.10 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_08/2017

M3 1,06  R$         126,91  R$      156,09  R$                165,22 0,00%

2.3.11 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 
CM. AF_07/2016

M2 21,17  R$          28,69  R$        35,28  R$                746,88 0,02%

2.3.12 104162 SINAPI
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, 
INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS 
COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

M2 21,17  R$          97,85  R$      120,35  R$             2.547,81 0,07%

2.3.13 101741 SINAPI RODAPÉ EM GRANILITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 13,10  R$          26,49  R$        32,58  R$                426,80 0,01%
2.3.14 96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS M2 20,87  R$          71,91  R$        88,44  R$             1.845,74 0,05%
2.3.15 - COMP08 REQUADRO DE PORTAS E JANELAS M2 0,92  R$          15,78  R$        19,40  R$                  17,90 0,00%

2.3.16 100702 SINAPI PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, 
FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019

UN. 4,10  R$         432,13  R$      531,51  R$             2.176,53 0,06%

2.3.17 88495 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 41,47  R$          14,68  R$        18,05  R$                748,53 0,02%

2.3.18 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 41,47  R$          18,53  R$        22,79  R$                945,10 0,03%
2.3.19 15.01.005 FDE PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMINIO C/ TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA M2 8,20  -  R$        30,51  R$                250,18 0,01%

10.432,92R$            0,29%
2.4 SANITÁRIOS FUNCIONÁRIOS (FEMININO E MASCULINO)

2.4.1 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 3,78  R$          10,80  R$        13,28  R$                  50,20 0,00%

2.4.2 03.02.040 CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO
REVESTIMENTO

M3 0,88  R$          77,88  R$        95,79  R$                  84,30 0,00%

2.4.3 97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 8,33  R$            1,98  R$          2,43  R$                  20,24 0,00%

2.4.4 08.60.007 FDE RETIRADA DE TORNEIRAS UN. 2,00  -  R$          7,33  R$                  14,66 0,00%

2.4.5 97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UN. 2,00  R$            0,84  R$          1,03  R$                    2,06 0,00%

2.4.6 12.50.003 FDE DEMOLIÇÃO SOMENTE DE AZULEJO M2 30,10  -  R$          6,49  R$                195,35 0,01%

2.4.7 97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN. 2,00  R$            1,62  R$          1,99  R$                    3,98 0,00%

2.4.8 13.50.016 FDE DEMOLIÇÃO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO M 14,90  -  R$          2,78  R$                  41,42 0,00%

2.4.9 03.04.020 CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO BASE M2 8,60  R$          11,68  R$        14,36  R$                123,50 0,00%

2.4.10 04.11.020 CDHU RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS UN. 4,00  R$          42,59  R$        52,38  R$                209,52 0,01%

2.4.11 97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN. 2,00  R$          14,68  R$        18,05  R$                  36,10 0,00%

2.4.12 97664 SINAPI REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN. 6,00  R$            1,83  R$          2,25  R$                  13,50 0,00%

2.4.13 100983 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

M3 4,39  R$            8,66  R$        10,65  R$                  46,80 0,00%

2.4.14 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 17,58  R$            2,43  R$          2,98  R$                  52,38 0,00%

2.4.15 97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 8,60  R$            0,80  R$          0,98  R$                    8,43 0,00%

2.4.16 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_08/2017

M3 0,43  R$         126,91  R$      156,09  R$                  67,12 0,00%

2.4.17 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 
CM. AF_07/2016

M2 8,60  R$          28,69  R$        35,28  R$                303,41 0,01%

2.4.18 104162 SINAPI
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, 
INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS 
COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

M2 8,60  R$          97,85  R$      120,35  R$             1.035,01 0,03%

2.4.19 101741 SINAPI RODAPÉ EM GRANILITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 14,90  R$          26,49  R$        32,58  R$                485,44 0,01%

2.4.20 102257 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

M2 9,36  R$         363,75  R$      447,41  R$             4.187,76 0,11%

2.4.21 96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS M2 8,33  R$          71,91  R$        88,44  R$                736,71 0,02%

2.4.22 - COMP08 REQUADRO DE PORTAS E JANELAS M2 1,50  R$          15,78  R$        19,40  R$                  29,10 0,00%

2.4.23 94807 SINAPI PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 3,24  R$         750,65  R$      923,29  R$             2.991,46 0,08%

2.4.24 90843 SINAPI
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN. 2,00  R$      1.206,54  R$   1.484,04  R$             2.968,08 0,08%

2.4.25 87532 SINAPI
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 
10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 41,06  R$          40,87  R$        50,27  R$             2.064,09 0,06%

2.4.26 104455 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_06/2014

M2 87,09  R$          85,61  R$      105,30  R$             9.170,58 0,25%

2.4.27 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021

M2 10,08  R$          19,94  R$        24,52  R$                247,16 0,01%

2.4.28 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO M2 3,69  -  R$        34,62  R$                127,75 0,00%

2.4.29 44.03.400 CDHU TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN=3/4´ UN. 2,00  R$          55,44  R$        68,19  R$                136,38 0,00%

2.4.30 86903 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN. 2,00  R$         347,42  R$      427,32  R$                854,64 0,02%

2.4.31 95470 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN. 3,00  R$         295,53  R$      363,50  R$             1.090,50 0,03%

2.4.32 100859 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN. 1,00  R$         945,39  R$   1.162,82  R$             1.162,82 0,03%

2.4.33 95542 SINAPI PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN. 2,00  R$          48,80  R$        60,02  R$                120,04 0,00%

2.4.34 95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN. 3,00  R$          59,95  R$        73,73  R$                221,19 0,01%

2.4.35 95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN. 2,00  R$          58,76  R$        72,27  R$                144,54 0,00%

29.046,22R$            0,80%
2.5 SALA DOS PROFESSORES

2.5.1 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,89  R$          10,80  R$        13,28  R$                  25,10 0,00%

2.5.2 97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 24,15  R$            1,98  R$          2,43  R$                  58,68 0,00%

2.5.3 97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UN. 8,00  R$            0,84  R$          1,03  R$                    8,24 0,00%

2.5.4 97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN. 2,00  R$            1,62  R$          1,99  R$                    3,98 0,00%

2.5.5 13.50.016 FDE DEMOLIÇÃO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO M 19,95  -  R$          2,78  R$                  55,46 0,00%

2.5.6 03.04.020 CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO BASE M2 24,30  R$          11,68  R$        14,36  R$                348,95 0,01%

2.5.7 100983 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 4,75  R$            8,66  R$        10,65  R$                  50,53 0,00%

2.5.8 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 18,98  R$            2,43  R$          2,98  R$                  56,56 0,00%

2.5.9 97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 24,30  R$            0,80  R$          0,98  R$                  23,81 0,00%

2.5.10 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_08/2017

M3 1,22  R$         126,91  R$      156,09  R$                189,65 0,01%

2.5.11 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 
CM. AF_07/2016

M2 24,30  R$          28,69  R$        35,28  R$                857,30 0,02%

2.5.12 104162 SINAPI
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, 
INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS 
COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

M2 24,30  R$          97,85  R$      120,35  R$             2.924,51 0,08%

2.5.13 101741 SINAPI RODAPÉ EM GRANILITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 19,95  R$          26,49  R$        32,58  R$                649,97 0,02%
2.5.14 96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS M2 24,15  R$          71,91  R$        88,44  R$             2.135,83 0,06%
2.5.15 - COMP08 REQUADRO DE PORTAS E JANELAS M2 0,77  R$          15,78  R$        19,40  R$                  14,84 0,00%

2.5.16 90844 SINAPI
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN. 1,00  R$      1.293,34  R$   1.590,80  R$             1.590,80 0,04%

2.5.17 88495 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 45,73  R$          14,68  R$        18,05  R$                825,43 0,02%

2.5.18 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 45,73  R$          18,53  R$        22,79  R$             1.042,19 0,03%

2.5.19 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021

M2 5,67  R$          19,94  R$        24,52  R$                139,03 0,00%

2.5.20 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO M2 10,20  -  R$        34,62  R$                353,12 0,01%
2.5.21 - COMP07 INSTALAÇÃO DE VENTILADOR UN. 1,00  R$          20,88  R$        25,68  R$                  25,68 0,00%

2.5.22 89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN. 1,00  R$         171,17  R$      210,53  R$                210,53 0,01%

2.5.23 08.15.016 FDE BB-01 BEBEDOURO COLETIVO UN. 1,00  -  R$   1.132,47  R$             1.132,47 0,03%

12.722,66R$            0,35%
2.6 COORDENAÇÃO

SUBTOTAL 2.3

SUBTOTAL 2.4

SUBTOTAL 2.5



2.6.1 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,89  R$          10,80  R$        13,28  R$                  25,10 0,00%

2.6.2 97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 17,98  R$            1,98  R$          2,43  R$                  43,69 0,00%

2.6.3 97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UN. 5,00  R$            0,84  R$          1,03  R$                    5,15 0,00%

2.6.4 97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN. 2,00  R$            1,62  R$          1,99  R$                    3,98 0,00%

2.6.5 13.50.016 FDE DEMOLIÇÃO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO M 16,45  -  R$          2,78  R$                  45,73 0,00%

2.6.6 03.04.020 CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO BASE M2 18,12  R$          11,68  R$        14,36  R$                260,20 0,01%

2.6.7 100983 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 3,68  R$            8,66  R$        10,65  R$                  39,18 0,00%

2.6.8 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 14,72  R$            2,43  R$          2,98  R$                  43,85 0,00%

2.6.9 97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 18,12  R$            0,80  R$          0,98  R$                  17,76 0,00%

2.6.10 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_08/2017

M3 0,91  R$         126,91  R$      156,09  R$                141,42 0,00%

2.6.11 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 
CM. AF_07/2016

M2 18,12  R$          28,69  R$        35,28  R$                639,27 0,02%

2.6.12 104162 SINAPI
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, 
INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS 
COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

M2 18,12  R$          97,85  R$      120,35  R$             2.180,74 0,06%

2.6.13 101741 SINAPI RODAPÉ EM GRANILITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 32,20  R$          26,49  R$        32,58  R$             1.049,08 0,03%
2.6.14 96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS M2 17,98  R$          71,91  R$        88,44  R$             1.590,15 0,04%
2.6.15 - COMP08 REQUADRO DE PORTAS E JANELAS M2 0,77  R$          15,78  R$        19,40  R$                  14,94 0,00%

2.6.16 90844 SINAPI
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN. 1,00  R$      1.293,34  R$   1.590,80  R$             1.590,80 0,04%

2.6.17 88495 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 40,18  R$          14,68  R$        18,05  R$                725,25 0,02%
2.6.18 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 40,18  R$          18,53  R$        22,79  R$                915,70 0,03%

2.6.19 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021

M2 5,67  R$          19,94  R$        24,52  R$                139,03 0,00%

2.6.20 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO M2 5,82  -  R$        34,62  R$                201,49 0,01%
2.6.21 - COMP07 INSTALAÇÃO DE VENTILADOR UN. 1,00  R$          20,88  R$        25,68  R$                  25,68 0,00%

9.698,19R$              0,27%
2.7 SALA DE AULA 01

2.7.1 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,89  R$          10,80  R$        13,28  R$                  25,10 0,00%

2.7.2 97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 49,35  R$            1,98  R$          2,43  R$                119,92 0,00%

2.7.3 04.02.020 CDHU RETIRADA DE PEÇAS LINEARES EM MADEIRA COM SEÇÃO ATÉ 60 CM² M 54,45  R$            1,29  R$          1,58  R$                  86,03 0,00%

2.7.4 97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UN. 3,00  R$            0,84  R$          1,03  R$                    3,09 0,00%

2.7.5 97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN. 4,00  R$            1,62  R$          1,99  R$                    7,96 0,00%

2.7.6 13.50.016 FDE DEMOLIÇÃO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO M 27,20  -  R$          2,78  R$                  75,62 0,00%

2.7.7 04.08.080 CDHU RETIRADA DE ELEMENTO EM MADEIRA E SISTEMA DE FIXAÇÃO TIPO QUADRO, LOUSA, ETC. M2 6,89  R$            5,84  R$          7,18  R$                  49,47 0,00%

2.7.8 13.50.001 FDE DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO M3 4,95  -  R$      301,25  R$             1.490,89 0,04%

2.7.9 100983 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 11,06  R$            8,66  R$        10,65  R$                117,82 0,00%

2.7.10 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 44,25  R$            2,43  R$          2,98  R$                131,87 0,00%

2.7.11 97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 49,49  R$            0,80  R$          0,98  R$                  48,50 0,00%

2.7.12 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_08/2017

M3 2,47  R$         126,91  R$      156,09  R$                386,24 0,01%

2.7.13 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 
CM. AF_07/2016

M2 49,49  R$          28,69  R$        35,28  R$             1.746,01 0,05%

2.7.14 104162 SINAPI
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, 
INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS 
COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

M2 49,49  R$          97,85  R$      120,35  R$             5.956,12 0,16%

2.7.15 101741 SINAPI RODAPÉ EM GRANILITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 27,20  R$          26,49  R$        32,58  R$                886,18 0,02%

2.7.16 96116 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

M2 49,35  R$          69,38  R$        85,33  R$             4.211,04 0,12%

2.7.17 - COMP08 REQUADRO DE PORTAS E JANELAS M2 0,77  R$          15,78  R$        19,40  R$                  14,94 0,00%

2.7.18 90844 SINAPI
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN. 1,00  R$      1.293,34  R$   1.590,80  R$             1.590,80 0,04%

2.7.19 88495 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 36,58  R$          14,68  R$        18,05  R$                660,27 0,02%
2.7.20 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 36,58  R$          18,53  R$        22,79  R$                833,66 0,02%
2.7.21 33.10.041 CDHU ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 27,20  R$          33,89  R$        41,68  R$             1.133,70 0,03%

2.7.22 33.03.350 CDHU PINTURA ESPECIAL EM ESMALTE PARA LOUSA COR VERDE M2 6,89  R$          29,78  R$        36,62  R$                252,31 0,01%
2.7.23 05.80.041 FDE PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES M 5,30  -  R$      326,65  R$             1.731,25 0,05%

2.7.24 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 (PINTURA DE PORTA)

M2 5,67  R$          19,94  R$        24,52  R$                139,03 0,00%

2.7.25 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO M2 12,51  -  R$        34,62  R$                433,10 0,01%

2.7.26 07.01.098 FDE PEÇAS DE MADEIRA MACIÇA M3 0,19  -  R$   7.724,26  R$             1.467,61 0,04%

2.7.27 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 (MADEIRA MACIÇA)

M2 6,33  R$          19,94  R$        24,52  R$                155,29 0,00%

2.7.28 - COMP07 INSTALAÇÃO DE VENTILADOR UN. 2,00  R$          20,88  R$        25,68  R$                  51,36 0,00%

23.805,18R$            0,65%
2.8 SALA DE AULA 02

2.8.1 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,89  R$          10,80  R$        13,28  R$                  25,10 0,00%

2.8.2 97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 49,35  R$            1,98  R$          2,43  R$                119,92 0,00%

2.8.4 04.02.020 CDHU RETIRADA DE PEÇAS LINEARES EM MADEIRA COM SEÇÃO ATÉ 60 CM² M 54,45  R$            1,29  R$          1,58  R$                  86,03 0,00%

2.8.5 97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UN. 3,00  R$            0,84  R$          1,03  R$                    3,09 0,00%

2.8.6 97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN. 4,00  R$            1,62  R$          1,99  R$                    7,96 0,00%

2.8.7 13.50.016 FDE DEMOLIÇÃO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO M 27,20  -  R$          2,78  R$                  75,62 0,00%

2.8.8 04.08.080 CDHU RETIRADA DE ELEMENTO EM MADEIRA E SISTEMA DE FIXAÇÃO TIPO QUADRO, LOUSA, ETC. M2 5,84  R$            5,84  R$          7,18  R$                  41,93 0,00%

2.8.9 13.50.001 FDE DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO M3 4,95  -  R$      301,25  R$             1.490,89 0,04%

2.8.10 100983 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 11,06  R$            8,66  R$        10,65  R$                117,82 0,00%

2.8.11 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 44,25  R$            2,43  R$          2,98  R$                131,87 0,00%

2.8.12 97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 49,49  R$            0,80  R$          0,98  R$                  48,50 0,00%

2.8.13 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_08/2017

M3 2,47  R$         126,91  R$      156,09  R$                386,24 0,01%

2.8.14 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 
CM. AF_07/2016

M2 49,49  R$          28,69  R$        35,28  R$             1.746,01 0,05%

2.8.15 104162 SINAPI
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, 
INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS 
COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

M2 49,49  R$          97,85  R$      120,35  R$             5.956,12 0,16%

2.8.16 101741 SINAPI RODAPÉ EM GRANILITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 27,20  R$          26,49  R$        32,58  R$                886,18 0,02%

2.8.17 96116 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

M2 49,35  R$          69,38  R$        85,33  R$             4.211,04 0,12%

2.8.18 - COMP08 REQUADRO DE PORTAS E JANELAS M2 0,77  R$          15,78  R$        19,40  R$                  14,94 0,00%

2.8.19 90844 SINAPI
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN. 1,00  R$      1.293,34  R$   1.590,80  R$             1.590,80 0,04%

2.8.20 88495 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 36,58  R$          14,68  R$        18,05  R$                660,27 0,02%
2.8.21 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 36,58  R$          18,53  R$        22,79  R$                833,66 0,02%
2.8.22 33.10.041 CDHU ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 27,20  R$          33,89  R$        41,68  R$             1.133,70 0,03%

2.8.23 33.03.350 CDHU PINTURA ESPECIAL EM ESMALTE PARA LOUSA COR VERDE M2 6,89  R$          29,78  R$        36,62  R$                252,31 0,01%
2.8.24 05.80.041 FDE PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES M 5,30  -  R$      326,65  R$             1.731,25 0,05%

2.8.25 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 (PINTURA DE PORTA)

M2 5,67  R$          19,94  R$        24,52  R$                139,03 0,00%

2.8.26 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO M2 10,20  -  R$        34,62  R$                353,12 0,01%

2.8.27 07.01.098 FDE PEÇAS DE MADEIRA MACIÇA M3 0,19  -  R$   7.724,26  R$             1.467,61 0,04%

2.8.28 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 (MADEIRA MACIÇA)

M2 6,33  R$          19,94  R$        24,52  R$                155,29 0,00%

2.8.3 - COMP07 INSTALAÇÃO DE VENTILADOR UN. 2,00  R$          20,88  R$        25,68  R$                  51,36 0,00%

23.717,66R$            0,65%

SUBTOTAL 2.7

SUBTOTAL 2.6

SUBTOTAL 2.8



2.9 SALA DE AULA 03
2.9.1 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,89  R$          10,80  R$        13,28  R$                  25,10 0,00%

2.9.2 97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 49,35  R$            1,98  R$          2,43  R$                119,92 0,00%

2.9.3 04.02.020 CDHU RETIRADA DE PEÇAS LINEARES EM MADEIRA COM SEÇÃO ATÉ 60 CM² M 54,45  R$            1,29  R$          1,58  R$                  86,03 0,00%

2.9.4 97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UN. 3,00  R$            0,84  R$          1,03  R$                    3,09 0,00%

2.9.5 97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN. 4,00  R$            1,62  R$          1,99  R$                    7,96 0,00%

2.9.6 13.50.016 FDE DEMOLIÇÃO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO M 27,20  -  R$          2,78  R$                  75,62 0,00%

2.9.7 04.08.080 CDHU RETIRADA DE ELEMENTO EM MADEIRA E SISTEMA DE FIXAÇÃO TIPO QUADRO, LOUSA, ETC. M2 6,89  R$            5,84  R$          7,18  R$                  49,47 0,00%

2.9.8 13.50.001 FDE DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO M3 4,95  -  R$      301,25  R$             1.490,89 0,04%

2.9.9 100983 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 11,06  R$            8,66  R$        10,65  R$                117,82 0,00%

2.9.10 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 44,25  R$            2,43  R$          2,98  R$                131,87 0,00%

2.9.11 97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 49,49  R$            0,80  R$          0,98  R$                  48,50 0,00%

2.9.12 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_08/2017

M3 2,47  R$         126,91  R$      156,09  R$                386,24 0,01%

2.9.13 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 
CM. AF_07/2016

M2 49,49  R$          28,69  R$        35,28  R$             1.746,01 0,05%

2.9.14 104162 SINAPI
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, 
INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS 
COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

M2 49,49  R$          97,85  R$      120,35  R$             5.956,12 0,16%

2.9.15 101741 SINAPI RODAPÉ EM GRANILITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 27,20  R$          26,49  R$        32,58  R$                886,18 0,02%

2.9.16 96116 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

M2 49,35  R$          69,38  R$        85,33  R$             4.211,04 0,12%

2.9.17 - COMP08 REQUADRO DE PORTAS E JANELAS M2 0,77  R$          15,78  R$        19,40  R$                  14,94 0,00%

2.9.18 90844 SINAPI
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN. 1,00  R$      1.293,34  R$   1.590,80  R$             1.590,80 0,04%

2.9.19 88495 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 36,58  R$          14,68  R$        18,05  R$                660,27 0,02%
2.9.20 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 36,58  R$          18,53  R$        22,79  R$                833,66 0,02%
2.9.21 33.10.041 CDHU ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 27,20  R$          33,89  R$        41,68  R$             1.133,70 0,03%

2.9.22 33.03.350 CDHU PINTURA ESPECIAL EM ESMALTE PARA LOUSA COR VERDE M2 6,89  R$          29,78  R$        36,62  R$                252,31 0,01%
2.9.23 05.80.041 FDE PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES M 5,30  -  R$      326,65  R$             1.731,25 0,05%

2.9.24 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 (PINTURA DE PORTA)

M2 5,67  R$          19,94  R$        24,52  R$                139,03 0,00%

2.9.25 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO M2 10,20  -  R$        34,62  R$                353,12 0,01%

2.9.26 07.01.098 FDE PEÇAS DE MADEIRA MACIÇA M3 0,19  -  R$   7.724,26  R$             1.467,61 0,04%

2.9.27 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 (MADEIRA MACIÇA)

M2 6,33  R$          19,94  R$        24,52  R$                155,29 0,00%

2.9.28 - COMP07 INSTALAÇÃO DE VENTILADOR UN. 2,00  R$          20,88  R$        25,68  R$                  51,36 0,00%

23.725,20R$            0,65%
2.10 SALA DE AULA 04

2.10.1 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,89  R$          10,80  R$        13,28  R$                  25,10 0,00%

2.10.2 97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 49,35  R$            1,98  R$          2,43  R$                119,92 0,00%

2.10.3 04.02.020 CDHU RETIRADA DE PEÇAS LINEARES EM MADEIRA COM SEÇÃO ATÉ 60 CM² M 54,45  R$            1,29  R$          1,58  R$                  86,03 0,00%

2.10.4 97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UN. 3,00  R$            0,84  R$          1,03  R$                    3,09 0,00%

2.10.5 97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN. 4,00  R$            1,62  R$          1,99  R$                    7,96 0,00%

2.10.6 13.50.016 FDE DEMOLIÇÃO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO M 27,20  -  R$          2,78  R$                  75,62 0,00%

2.10.7 04.08.080 CDHU RETIRADA DE ELEMENTO EM MADEIRA E SISTEMA DE FIXAÇÃO TIPO QUADRO, LOUSA, ETC. M2 6,89  R$            5,84  R$          7,18  R$                  49,47 0,00%

2.10.8 13.50.001 FDE DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO M3 4,95  -  R$      301,25  R$             1.490,89 0,04%

2.10.9 100983 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 11,06  R$            8,66  R$        10,65  R$                117,82 0,00%

2.10.10 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 44,25  R$            2,43  R$          2,98  R$                131,87 0,00%

2.10.11 97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 49,49  R$            0,80  R$          0,98  R$                  48,50 0,00%

2.10.12 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_08/2017

M3 2,47  R$         126,91  R$      156,09  R$                386,24 0,01%

2.10.13 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 
CM. AF_07/2016

M2 49,49  R$          28,69  R$        35,28  R$             1.746,01 0,05%

2.10.14 104162 SINAPI
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, 
INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS 
COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

M2 49,49  R$          97,85  R$      120,35  R$             5.956,12 0,16%

2.10.15 101741 SINAPI RODAPÉ EM GRANILITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 27,20  R$          26,49  R$        32,58  R$                886,18 0,02%

2.10.16 96116 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

M2 49,35  R$          69,38  R$        85,33  R$             4.211,04 0,12%

2.10.17 - COMP08 REQUADRO DE PORTAS E JANELAS M2 0,77  R$          15,78  R$        19,40  R$                  14,94 0,00%

2.10.18 90844 SINAPI
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN. 1,00  R$      1.293,34  R$   1.590,80  R$             1.590,80 0,04%

2.10.19 88495 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 36,58  R$          14,68  R$        18,05  R$                660,27 0,02%
2.10.20 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 36,58  R$          18,53  R$        22,79  R$                833,66 0,02%
2.10.21 33.10.041 CDHU ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 27,20  R$          33,89  R$        41,68  R$             1.133,70 0,03%

2.10.22 33.03.350 CDHU PINTURA ESPECIAL EM ESMALTE PARA LOUSA COR VERDE M2 6,89  R$          29,78  R$        36,62  R$                252,31 0,01%
2.10.23 05.80.041 FDE PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES M 5,30  -  R$      326,65  R$             1.731,25 0,05%

2.10.24 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 (PINTURA DE PORTA)

M2 5,67  R$          19,94  R$        24,52  R$                139,03 0,00%

2.10.25 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO M2 10,20  -  R$        34,62  R$                353,12 0,01%

2.10.26 07.01.098 FDE PEÇAS DE MADEIRA MACIÇA M3 0,19  -  R$   7.724,26  R$             1.467,61 0,04%

2.10.27 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 (MADEIRA MACIÇA)

M2 6,33  R$          19,94  R$        24,52  R$                155,29 0,00%

2.10.28 - COMP07 INSTALAÇÃO DE VENTILADOR UN. 2,00  R$          20,88  R$        25,68  R$                  51,36 0,00%

23.725,20R$            0,65%
2.11 SALA DE AULA 05

2.11.1 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,89  R$          10,80  R$        13,28  R$                  25,10 0,00%

2.11.2 97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 49,35  R$            1,98  R$          2,43  R$                119,92 0,00%

2.11.3 04.02.020 CDHU RETIRADA DE PEÇAS LINEARES EM MADEIRA COM SEÇÃO ATÉ 60 CM² M 54,45  R$            1,29  R$          1,58  R$                  86,03 0,00%

2.11.4 97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UN. 3,00  R$            0,84  R$          1,03  R$                    3,09 0,00%

2.11.5 97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN. 4,00  R$            1,62  R$          1,99  R$                    7,96 0,00%

2.11.6 13.50.016 FDE DEMOLIÇÃO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO M 27,20  -  R$          2,78  R$                  75,62 0,00%

2.11.7 04.08.080 CDHU RETIRADA DE ELEMENTO EM MADEIRA E SISTEMA DE FIXAÇÃO TIPO QUADRO, LOUSA, ETC. M2 6,89  R$            5,84  R$          7,18  R$                  49,47 0,00%

2.11.8 13.50.001 FDE DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO M3 4,95  -  R$      301,25  R$             1.490,89 0,04%

2.11.9 100983 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 11,06  R$            8,66  R$        10,65  R$                117,82 0,00%

2.11.10 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 44,25  R$            2,43  R$          2,98  R$                131,87 0,00%

2.11.11 97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 49,49  R$            0,80  R$          0,98  R$                  48,50 0,00%

2.11.12 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_08/2017

M3 2,47  R$         126,91  R$      156,09  R$                386,24 0,01%

2.11.13 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 
CM. AF_07/2016

M2 49,49  R$          28,69  R$        35,28  R$             1.746,01 0,05%

2.11.14 104162 SINAPI
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, 
INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS 
COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

M2 49,49  R$          97,85  R$      120,35  R$             5.956,12 0,16%

2.11.15 101741 SINAPI RODAPÉ EM GRANILITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 27,20  R$          26,49  R$        32,58  R$                886,18 0,02%

2.11.16 96116 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

M2 49,35  R$          69,38  R$        85,33  R$             4.211,04 0,12%

2.11.17 - COMP08 REQUADRO DE PORTAS E JANELAS M2 0,77  R$          15,78  R$        19,40  R$                  14,94 0,00%

2.11.18 90844 SINAPI
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN. 1,00  R$      1.293,34  R$   1.590,80  R$             1.590,80 0,04%

2.11.19 88495 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 36,58  R$          14,68  R$        18,05  R$                660,27 0,02%
2.11.20 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 36,58  R$          18,53  R$        22,79  R$                833,66 0,02%

SUBTOTAL 2.9

SUBTOTAL 2.10



2.11.21 33.10.041 CDHU ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 27,20  R$          33,89  R$        41,68  R$             1.133,70 0,03%

2.11.22 33.03.350 CDHU PINTURA ESPECIAL EM ESMALTE PARA LOUSA COR VERDE M2 6,89  R$          29,78  R$        36,62  R$                252,31 0,01%
2.11.23 05.80.041 FDE PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES M 5,30  -  R$      326,65  R$             1.731,25 0,05%

2.11.24 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 (PINTURA DE PORTA)

M2 5,67  R$          19,94  R$        24,52  R$                139,03 0,00%

2.11.25 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO M2 10,20  -  R$        34,62  R$                353,12 0,01%

2.11.26 07.01.098 FDE PEÇAS DE MADEIRA MACIÇA M3 0,19  -  R$   7.724,26  R$             1.467,61 0,04%

2.11.27 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 (MADEIRA MACIÇA)

M2 6,33  R$          19,94  R$        24,52  R$                155,29 0,00%

2.11.28 - COMP07 INSTALAÇÃO DE VENTILADOR UN. 2,00  R$          20,88  R$        25,68  R$                  51,36 0,00%

23.725,20R$            0,65%
2.12 SALA DE AULA 06

2.12.1 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,89  R$          10,80  R$        13,28  R$                  25,10 0,00%

2.12.2 97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 49,35  R$            1,98  R$          2,43  R$                119,92 0,00%

2.12.3 04.02.020 CDHU RETIRADA DE PEÇAS LINEARES EM MADEIRA COM SEÇÃO ATÉ 60 CM² M 54,45  R$            1,29  R$          1,58  R$                  86,03 0,00%

2.12.4 97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UN. 3,00  R$            0,84  R$          1,03  R$                    3,09 0,00%

2.12.5 97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN. 4,00  R$            1,62  R$          1,99  R$                    7,96 0,00%

2.12.6 13.50.016 FDE DEMOLIÇÃO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO M 27,20  -  R$          2,78  R$                  75,62 0,00%

2.12.7 04.08.080 CDHU RETIRADA DE ELEMENTO EM MADEIRA E SISTEMA DE FIXAÇÃO TIPO QUADRO, LOUSA, ETC. M2 6,89  R$            5,84  R$          7,18  R$                  49,47 0,00%

2.12.8 13.50.001 FDE DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO M3 4,95  -  R$      301,25  R$             1.490,89 0,04%

2.12.9 100983 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 11,06  R$            8,66  R$        10,65  R$                117,82 0,00%

2.12.10 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 44,25  R$            2,43  R$          2,98  R$                131,87 0,00%

2.12.11 97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 49,49  R$            0,80  R$          0,98  R$                  48,50 0,00%

2.12.12 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_08/2017

M3 2,47  R$         126,91  R$      156,09  R$                386,24 0,01%

2.12.13 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 
CM. AF_07/2016

M2 49,49  R$          28,69  R$        35,28  R$             1.746,01 0,05%

2.12.14 104162 SINAPI
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, 
INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS 
COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

M2 49,49  R$          97,85  R$      120,35  R$             5.956,12 0,16%

2.12.15 101741 SINAPI RODAPÉ EM GRANILITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 27,20  R$          26,49  R$        32,58  R$                886,18 0,02%

2.12.16 96116 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

M2 49,35  R$          69,38  R$        85,33  R$             4.211,04 0,12%

2.12.17 - COMP08 REQUADRO DE PORTAS E JANELAS M2 0,77  R$          15,78  R$        19,40  R$                  14,94 0,00%

2.12.18 90844 SINAPI
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN. 1,00  R$      1.293,34  R$   1.590,80  R$             1.590,80 0,04%

2.12.19 88495 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 36,58  R$          14,68  R$        18,05  R$                660,27 0,02%
2.12.20 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 36,58  R$          18,53  R$        22,79  R$                833,66 0,02%
2.12.21 33.10.041 CDHU ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 27,20  R$          33,89  R$        41,68  R$             1.133,70 0,03%

2.12.22 33.03.350 CDHU PINTURA ESPECIAL EM ESMALTE PARA LOUSA COR VERDE M2 6,89  R$          29,78  R$        36,62  R$                252,31 0,01%
2.12.23 05.80.041 FDE PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES M 5,30  -  R$      326,65  R$             1.731,25 0,05%

2.12.24 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 (PINTURA DE PORTA)

M2 5,67  R$          19,94  R$        24,52  R$                139,03 0,00%

2.12.25 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO M2 10,20  -  R$        34,62  R$                353,12 0,01%

2.12.26 07.01.098 FDE PEÇAS DE MADEIRA MACIÇA M3 0,19  -  R$   7.724,26  R$             1.467,61 0,04%

2.12.27 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 (MADEIRA MACIÇA)

M2 6,33  R$          19,94  R$        24,52  R$                155,29 0,00%

2.12.28 - COMP07 INSTALAÇÃO DE VENTILADOR UN. 2,00  R$          20,88  R$        25,68  R$                  51,36 0,00%

23.725,20R$            0,65%
2.13 SALA DE AULA 07

2.13.1 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,89  R$          10,80  R$        13,28  R$                  25,10 0,00%

2.13.2 97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 49,35  R$            1,98  R$          2,43  R$                119,92 0,00%

2.13.3 04.02.020 CDHU RETIRADA DE PEÇAS LINEARES EM MADEIRA COM SEÇÃO ATÉ 60 CM² M 54,45  R$            1,29  R$          1,58  R$                  86,03 0,00%

2.13.4 97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UN. 3,00  R$            0,84  R$          1,03  R$                    3,09 0,00%

2.13.5 97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN. 4,00  R$            1,62  R$          1,99  R$                    7,96 0,00%

2.13.6 13.50.016 FDE DEMOLIÇÃO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO M 27,20  -  R$          2,78  R$                  75,62 0,00%

2.13.7 04.08.080 CDHU RETIRADA DE ELEMENTO EM MADEIRA E SISTEMA DE FIXAÇÃO TIPO QUADRO, LOUSA, ETC. M2 6,89  R$            5,84  R$          7,18  R$                  49,47 0,00%

2.13.8 13.50.001 FDE DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO M3 4,95  -  R$      301,25  R$             1.490,89 0,04%

2.13.9 100983 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 11,06  R$            8,66  R$        10,65  R$                117,82 0,00%

2.13.10 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 44,25  R$            2,43  R$          2,98  R$                131,87 0,00%

2.13.11 97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 49,49  R$            0,80  R$          0,98  R$                  48,50 0,00%

2.13.12 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_08/2017

M3 2,47  R$         126,91  R$      156,09  R$                386,24 0,01%

2.13.13 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 
CM. AF_07/2016

M2 49,49  R$          28,69  R$        35,28  R$             1.746,01 0,05%

2.13.14 104162 SINAPI
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, 
INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS 
COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

M2 49,49  R$          97,85  R$      120,35  R$             5.956,12 0,16%

2.13.15 101741 SINAPI RODAPÉ EM GRANILITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 27,20  R$          26,49  R$        32,58  R$                886,18 0,02%

2.13.16 96116 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

M2 49,35  R$          69,38  R$        85,33  R$             4.211,04 0,12%

2.13.17 - COMP08 REQUADRO DE PORTAS E JANELAS M2 0,77  R$          15,78  R$        19,40  R$                  14,94 0,00%

2.13.18 90844 SINAPI
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN. 1,00  R$      1.293,34  R$   1.590,80  R$             1.590,80 0,04%

2.13.19 88495 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 36,58  R$          14,68  R$        18,05  R$                660,27 0,02%
2.13.20 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 36,58  R$          18,53  R$        22,79  R$                833,66 0,02%
2.13.21 33.10.041 CDHU ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 27,20  R$          33,89  R$        41,68  R$             1.133,70 0,03%

2.13.22 33.03.350 CDHU PINTURA ESPECIAL EM ESMALTE PARA LOUSA COR VERDE M2 6,89  R$          29,78  R$        36,62  R$                252,31 0,01%
2.13.23 05.80.041 FDE PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES M 5,30  -  R$      326,65  R$             1.731,25 0,05%

2.13.24 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 (PINTURA DE PORTA)

M2 5,67  R$          19,94  R$        24,52  R$                139,03 0,00%

2.13.25 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO M2 10,20  -  R$        34,62  R$                353,12 0,01%

2.13.26 07.01.098 FDE PEÇAS DE MADEIRA MACIÇA M3 0,19  -  R$   7.724,26  R$             1.467,61 0,04%

2.13.27 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 (MADEIRA MACIÇA)

M2 6,33  R$          19,94  R$        24,52  R$                155,29 0,00%

2.13.28 - COMP07 INSTALAÇÃO DE VENTILADOR UN. 2,00  R$          20,88  R$        25,68  R$                  51,36 0,00%

23.725,20R$            0,65%
2.14 SALA DE AULA 08

2.14.1 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,89  R$          10,80  R$        13,28  R$                  25,10 0,00%

2.14.2 97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 49,35  R$            1,98  R$          2,43  R$                119,92 0,00%

2.14.3 04.02.020 CDHU RETIRADA DE PEÇAS LINEARES EM MADEIRA COM SEÇÃO ATÉ 60 CM² M 54,45  R$            1,29  R$          1,58  R$                  86,03 0,00%

2.14.4 97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UN. 8,00  R$            0,84  R$          1,03  R$                    8,24 0,00%

2.14.5 97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN. 4,00  R$            1,62  R$          1,99  R$                    7,96 0,00%

2.14.6 13.50.016 FDE DEMOLIÇÃO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO M 27,20  -  R$          2,78  R$                  75,62 0,00%

2.14.7 04.08.080 CDHU RETIRADA DE ELEMENTO EM MADEIRA E SISTEMA DE FIXAÇÃO TIPO QUADRO, LOUSA, ETC. M2 6,89  R$            5,84  R$          7,18  R$                  49,47 0,00%

2.14.8 04.21.160 CDHU REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, CHAMADA OU CAIXA DE PASSAGEM M2 0,03  R$          95,72  R$      117,73  R$                    3,79 0,00%

2.14.9 13.50.001 FDE DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO M3 4,95  -  R$      301,25  R$             1.490,89 0,04%

2.14.10 100983 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 11,08  R$            8,66  R$        10,65  R$                117,96 0,00%

2.14.11 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 44,30  R$            2,43  R$          2,98  R$                132,03 0,00%

2.14.12 97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 49,49  R$            0,80  R$          0,98  R$                  48,50 0,00%

2.14.13 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_08/2017

M3 2,47  R$         126,91  R$      156,09  R$                386,24 0,01%

2.14.14 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 
CM. AF_07/2016

M2 49,49  R$          28,69  R$        35,28  R$             1.746,01 0,05%

SUBTOTAL 2.11

SUBTOTAL 2.12

SUBTOTAL 2.13



2.14.15 104162 SINAPI
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, 
INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS 
COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

M2 49,49  R$          97,85  R$      120,35  R$             5.956,12 0,16%

2.14.16 101741 SINAPI RODAPÉ EM GRANILITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 27,20  R$          26,49  R$        32,58  R$                886,18 0,02%

2.14.17 96116 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

M2 49,35  R$          69,38  R$        85,33  R$             4.211,04 0,12%

2.14.18 - COMP08 REQUADRO DE PORTAS E JANELAS M2 0,77  R$          15,78  R$        19,40  R$                  14,94 0,00%

2.14.19 90844 SINAPI
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN. 1,00  R$      1.293,34  R$   1.590,80  R$             1.590,80 0,04%

2.14.20 88495 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 36,58  R$          14,68  R$        18,05  R$                660,27 0,02%
2.14.21 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 36,58  R$          18,53  R$        22,79  R$                833,66 0,02%
2.14.22 33.10.041 CDHU ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 27,20  R$          33,89  R$        41,68  R$             1.133,70 0,03%

2.14.23 33.03.350 CDHU PINTURA ESPECIAL EM ESMALTE PARA LOUSA COR VERDE M2 6,89  R$          29,78  R$        36,62  R$                252,31 0,01%
2.14.24 05.80.041 FDE PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES M 5,30  -  R$      326,65  R$             1.731,25 0,05%

2.14.25 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 (PINTURA DE PORTA)22,71

M2 5,67  R$          19,94  R$        24,52  R$                139,03 0,00%

2.14.26 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO M2 22,71  -  R$        34,62  R$                786,22 0,02%

2.14.27 07.01.098 FDE PEÇAS DE MADEIRA MACIÇA M3 0,19  -  R$   7.724,26  R$             1.467,61 0,04%

2.14.28 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 (MADEIRA MACIÇA)

M2 6,33  R$          19,94  R$        24,52  R$                155,29 0,00%

2.14.29 - COMP07 INSTALAÇÃO DE VENTILADOR UN. 2,00  R$          20,88  R$        25,68  R$                  51,36 0,00%

24.167,54R$            0,66%
286.801,47R$          7,87%

3.0 BLOCO 01 - SERVIÇOS EXTERNOS
3.1 RETIRADA DA COBERTURA CERÂMICA EXISTENTE

3.1.1 04.03.060 CDHU RETIRADA DE CUMEEIRA OU ESPIGÃO EM BARRO M 77,95  R$            5,84  R$          7,18  R$                559,68 0,02%

3.1.2 07.60.050 FDE RETIRADA DE TELHAS DE BARRO C/ REAPROVEITAMENTO M2 868,36 -  R$          7,53  R$             6.538,75 0,18%
3.1.3 - COMP09 CARREGAMENTO MANUAL DE TELHAS CERÂMICAS COM PALLETS EM CAMINHÃO M2 868,36 2,63R$              R$          3,23  R$             2.804,80 0,08%

3.1.4 100947 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 141,72  R$            2,23  R$          2,74  R$                388,30 0,01%

3.1.5 - COMP10 DESCARREGAMENTO MANUAL DE TELHAS CERÂMICAS EM PALLETS DE CAMINHÃO E ARRUMAÇÃO EM 
LOCAL INDICADO

M2 868,36 3,94R$              R$          4,84  R$             4.202,86 0,12%

3.1.6 97654 SINAPI REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, 
COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN. 23,00  R$         161,52  R$      198,66  R$             4.569,18 0,13%

3.1.7 97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M2 868,36  R$            8,68  R$        10,67  R$             9.265,40 0,25%
3.1.8 - COMP13 CARREGAMENTO MANUAL DE ESTRUTURA DE MADEIRA PROVENIENTES DE TELHADOS, EM CAMINHÃO M2 868,36  R$            3,94  R$          4,84  R$             4.202,86 0,12%

3.1.9 100947 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 141,72  R$            2,23  R$          2,74  R$                388,30 0,01%

3.1.10 - COMP14 DESCARREGAMENTO MANUAL DE CAMINHÃO, DE ESTRUTURA DE MADEIRA PROVENIENTES DE TELHADOS E 
ARRUMAÇÃO EM LOCAL INDICADO

M2 868,36  R$            5,26  R$          6,46  R$             5.609,61 0,15%

38.529,74R$            1,06%
3.2 CORREDOR 

3.2.1 PISO  
3.2.1.1 03.01.020 CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 16,90  R$         214,17  R$      263,42  R$             4.452,06 0,12%

3.2.1.2 100983 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 21,97  R$            8,66  R$        10,65  R$                233,99 0,01%

3.2.1.3 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 87,89  R$            2,43  R$          2,98  R$                261,90 0,01%

3.2.1.4 97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 169,01  R$            0,80  R$          0,98  R$                165,63 0,00%

3.2.1.5 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_08/2017

M3 8,45  R$         126,91  R$      156,09  R$             1.319,04 0,04%

3.2.1.6 94993 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 169,01  R$          76,04  R$        93,52  R$            15.805,82 0,43%

3.2.1.7 11.16.220 CDHU NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE M2 169,01  R$          15,17  R$        18,65  R$             3.152,04 0,09%

3.2.1.8 88476 SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE/PISO, ADERIDO, ESPESSURA 
2CM. AF_07/2021 (REGULARIZAÇÃO DE CALÇADA EXISTENTE)

M2 299,90  R$          20,42  R$        25,11  R$             7.530,49 0,21%

3.2.1.9 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR. AF_05/2021

M2 468,91  R$          23,48  R$        28,88  R$            13.542,12 0,37%

46.463,09R$            1,28%
3.2.2 CANALETA DE ÁGUAS PLUVIAIS 

3.2.2.1 04.09.080 CDHU RETIRADA DE BATENTE, CORRIMÃO OU PEÇAS LINEARES METÁLICAS, FIXADOS (GRELHAS) M 76,75  R$            7,11  R$          8,74  R$                670,80 0,02%

3.2.2.2 03.02.020 CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE FUNDAÇÃO/EMBASAMENTO M3 11,55  R$         116,82  R$      143,68  R$             1.659,50 0,05%

3.2.2.3 03.01.020 CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 1,53  R$         214,17  R$      263,42  R$                404,09 0,01%

3.2.2.4 100983 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 17,61  R$            8,66  R$        10,65  R$                187,52 0,01%

3.2.2.5 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 70,43  R$            2,43  R$          2,98  R$                209,88 0,01%

3.2.2.6 - COMP15 EXECUÇÃO DE CANALETA DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM PAREDES EM BLOCOS DE 
CONCRETO GRAUTEADOS, INCLUSO MASSA ÚNICA E CONCRETAGEM DE FUNDO

M 76,75  R$         135,18  R$      166,27  R$            12.761,22 0,35%

3.2.2.7 16.05.044 FDE TC-07 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (25CM) M 76,75  -  R$      830,91  R$            63.772,34 1,75%
79.665,35R$            2,19%

3.2.3 PILARETES E MURETAS

3.2.3.1 97639 SINAPI REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 30,60  R$          23,37  R$        28,74  R$                879,44 0,02%

3.2.3.2 100983 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 1,49  R$            8,66  R$        10,65  R$                  15,89 0,00%

3.2.3.3 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 5,97  R$            2,43  R$          2,98  R$                  17,78 0,00%

3.2.3.4 88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (MURETA) M2 122,56  R$          20,20  R$        24,84  R$             3.044,45 0,08%

3.2.3.5 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
(MURETA)

M2 122,56  R$          18,53  R$        22,79  R$             2.793,20 0,08%

6.750,76R$              0,19%
132.879,20R$          3,65%

3.3 PILARES

3.3.1 97627 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADAOM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 7,61  R$         333,14  R$      409,76  R$             3.117,45 0,09%

3.3.2 03.01.020 CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (CALÇADA FUNDOS) M3 1,30  R$         214,17  R$      263,42  R$                341,39 0,01%

3.3.3 94993 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 12,96  R$          76,04  R$        93,52  R$             1.212,02 0,03%

3.3.4 11.16.220 CDHU NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE M2 12,96  R$          15,17  R$        18,65  R$                241,70 0,01%

3.3.5 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR. AF_05/2021

M2 12,96  R$          23,48  R$        28,88  R$                374,28 0,01%

3.3.6 100983 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 11,58  R$            8,66  R$        10,65  R$                123,33 0,00%

3.3.7 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 46,32  R$            2,43  R$          2,98  R$                138,03 0,00%

3.3.8 - COMP11 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, 
INTEIRAMENTE ARMADA, INCLUSO CONCRETAGEM FCK 25 MPA. AF_05/2020

M 288,00  R$         131,90  R$      162,23  R$            46.722,24 1,28%

3.3.9 96522 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 10,69  R$         181,16  R$      222,82  R$             2.381,95 0,07%

3.3.10 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG 766,05  R$          16,32  R$        20,07  R$            15.374,62 0,42%

3.3.11 - COMP12 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, INCLUSO 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 10,69  R$         616,00  R$      757,68  R$             8.099,60 0,22%

3.3.12 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (ARRANQUE DO PILAR)

KG 56,65  R$          15,62  R$        19,21  R$             1.088,25 0,03%

3.3.13 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (ARRANQUE DO PILAR)

KG 241,65  R$          12,27  R$        15,09  R$             3.646,50 0,10%

3.3.14 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 191,34  R$          15,62  R$        19,21  R$             3.675,64 0,10%

3.3.15 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 825,04  R$          12,27  R$        15,09  R$            12.449,85 0,34%

3.3.16 92419 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 32,33  R$          89,05  R$      109,53  R$             3.541,10 0,10%

3.3.17 103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 7,99  R$         905,66  R$   1.113,96  R$             8.898,76 0,24%

3.3.18 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 129,34  R$            4,43  R$          5,44  R$                703,61 0,02%

3.3.19 90406 SINAPI
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_03/2015

M2 129,34  R$          49,40  R$        60,76  R$             7.858,70 0,22%

SUBTOTAL 3.2.1

SUBTOTAL 3.2.2

SUBTOTAL 2.14

SUBTOTAL 3.1

SUBTOTAL 3.2

TOTAL 2

SUBTOTAL 3.2.3



3.3.20 88495 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 129,34  R$          14,68  R$        18,05  R$             2.334,59 0,06%
3.3.21 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 129,34  R$          18,53  R$        22,79  R$             2.947,66 0,08%

125.271,27R$          3,44%
3.4 VIGAS

3.4.1 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 125,73  R$          15,62  R$        19,21  R$             2.415,27 0,07%

3.4.2 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 470,68  R$          12,27  R$        15,09  R$             7.102,56 0,20%

3.4.3 92448 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 56,94  R$         176,81  R$      217,47  R$            12.382,74 0,34%

3.4.4 103674 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 6,83  R$         599,70  R$      737,63  R$             5.038,01 0,14%

3.4.5 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 68,33  R$            4,43  R$          5,44  R$                371,70 0,01%

3.4.6 90406 SINAPI
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_03/2015

M2 68,33  R$          49,40  R$        60,76  R$             4.151,61 0,11%

3.4.7 88495 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 68,33  R$          14,68  R$        18,05  R$             1.233,32 0,03%
3.4.8 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 68,33  R$          18,53  R$        22,79  R$             1.557,20 0,04%

34.252,41R$            0,94%
3.5 PINTURA DE ALVENARIA

3.5.1 88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 410,80  R$          20,20  R$        24,84  R$            10.204,27 0,28%
3.5.2 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 410,80  R$          18,53  R$        22,79  R$             9.362,13 0,26%

19.566,40R$            0,54%
3.6 CALÇADA DE ACESSO A SECRETARIA

3.6.1 03.01.020 CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 5,33  R$         214,17  R$      263,42  R$             1.404,69 0,04%

3.6.2 100983 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 6,93  R$            8,66  R$        10,65  R$                  73,83 0,00%

3.6.3 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 27,73  R$            2,43  R$          2,98  R$                  82,63 0,00%

3.6.4 97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 53,33  R$            0,80  R$          0,98  R$                  52,26 0,00%

3.6.5 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_08/2017

M3 2,67  R$         126,91  R$      156,09  R$                416,17 0,01%

3.6.6 94993 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 53,33  R$          76,04  R$        93,52  R$             4.986,95 0,14%

3.6.7 11.16.220 CDHU NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE M2 53,33  R$          15,17  R$        18,65  R$                994,51 0,03%

3.6.8 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR. AF_05/2021

M2 53,33  R$          23,48  R$        28,88  R$             1.540,03 0,04%

3.6.9 - COMP05 CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSO PINTURA M 47,40  R$         266,72  R$      328,06  R$            15.550,04 0,43%
25.101,11R$            0,69%

3.7 PORTÃO DE ACESSO A SECRETARIA
3.7.1 04.09.020 CDHU RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL M2 3,15  R$          30,21  R$        37,15  R$                117,02 0,00%

3.7.2 100983 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 0,16  R$            8,66  R$        10,65  R$                    1,68 0,00%

3.7.3 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 0,63  R$            2,43  R$          2,98  R$                    1,88 0,00%

3.7.4 - COMP08 REQUADRO DE PORTAS E JANELAS M2 0,86  R$          15,78  R$        19,40  R$                  16,59 0,00%
3.7.5 24.02.060 CDHU PORTA/PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA, SOB MEDIDA (PORTÃO DE ACESSO A SECRETARIA) M2 3,15  R$      1.056,26  R$   1.299,19  R$             4.092,45 0,11%
3.7.6 28.01.150 CDHU FECHADURA ELÉTRICA DE SOBREPOR PARA PORTA OU PORTÃO COM PESO ATÉ 400 KG CJ 1,00  R$         568,13  R$      698,79  R$                698,79 0,02%
3.7.7 66.02.130 CDHU PORTEIRO ELETRÔNICO COM UM INTERFONE CJ 1,00  R$         243,08  R$      298,98  R$                298,98 0,01%

5.227,39R$              0,14%
3.8 ESTACIONAMENTO

3.8.1 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 M2 58,50  R$          20,33  R$        25,00  R$             1.462,50 0,04%

3.8.2 54.01.010 CDHU REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR 
NORMAL

M2 300,00  R$            4,09  R$          5,03  R$             1.509,00 0,04%

3.8.3 54.04.350 CDHU PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, 
SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM AREIA

M2 300,00  R$         114,01  R$      140,23  R$            42.069,00 1,16%

3.8.4 70.02.010 CDHU SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA M2 6,65  R$          40,67  R$        50,02  R$                332,63 0,01%
3.8.5 16.07.012 FDE BL-02 BICICLETÁRIO SOBRE CIMENTADO OU BLOCO INTERTRAVADO UN. 1,00  -  R$   1.320,03  R$             1.320,03 0,04%

3.8.6 - COMP15 EXECUÇÃO DE CANALETA DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM PAREDES EM BLOCOS DE 
CONCRETO GRAUTEADOS, INCLUSO MASSA ÚNICA E CONCRETAGEM DE FUNDO

M 14,00  R$         135,18  R$      166,27  R$             2.327,78 0,06%

3.8.7 16.05.048 FDE TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM M 14,00  -  R$      209,52  R$             2.933,28 0,08%

3.8.8 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR. AF_05/2021

M2 4,90  R$          23,48  R$        28,88  R$                141,51 0,00%

52.095,73R$            1,43%
3.9 PORTÃO DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO

3.9.1 04.09.020 CDHU RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL M2 6,30  R$          30,21  R$        37,15  R$                234,05 0,01%

3.9.2 100983 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 0,32  R$            8,66  R$        10,65  R$                    3,35 0,00%

3.9.3 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1,26  R$            2,43  R$          2,98  R$                    3,75 0,00%

3.9.4 - COMP08 REQUADRO DE PORTAS E JANELAS M2 1,08  R$          15,78  R$        19,40  R$                  20,95 0,00%
3.9.5 24.02.060 CDHU PORTA/PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA, SOB MEDIDA (PORTÃO DE ACESSO A SECRETARIA) M2 6,30  R$      1.056,26  R$   1.299,19  R$             8.184,90 0,22%
3.9.6 28.01.150 CDHU FECHADURA ELÉTRICA DE SOBREPOR PARA PORTA OU PORTÃO COM PESO ATÉ 400 KG CJ 1,00  R$         568,13  R$      698,79  R$                698,79 0,02%
3.9.7 66.02.130 CDHU PORTEIRO ELETRÔNICO COM UM INTERFONE CJ 1,00  R$         243,08  R$      298,98  R$                298,98 0,01%
3.9.8 66.02.239 CDHU SISTEMA ELETRÔNICO DE AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO DESLIZANTE, PARA ESFORÇOS ATÉ 800 KG CJ 1,00  R$      2.944,27  R$   3.621,45  R$             3.621,45 0,10%

13.066,22R$            0,36%
3.10 CASA DO CASEIRO

3.10.1 ÁREA EXTERNA
3.10.1.1 03.01.020 CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 4,95  R$         214,17  R$      263,42  R$             1.303,93 0,04%

3.10.1.2 04.09.020 CDHU RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL (PORTÃO) M2 2,10  R$          30,21  R$        37,15  R$                  78,02 0,00%

3.10.1.3 100983 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 6,57  R$            8,66  R$        10,65  R$                  69,99 0,00%

3.10.1.4 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 26,29  R$            2,43  R$          2,98  R$                  78,33 0,00%

3.10.1.5 - COMP08 REQUADRO DE PORTAS E JANELAS M2 1,08  R$          15,78  R$        19,40  R$                  20,95 0,00%
3.10.1.6 24.02.060 CDHU PORTA/PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA, SOB MEDIDA (PORTÃO DE ACESSO A SECRETARIA) M2 2,10  R$      1.056,26  R$   1.299,19  R$             2.728,30 0,07%
3.10.1.7 28.01.150 CDHU FECHADURA ELÉTRICA DE SOBREPOR PARA PORTA OU PORTÃO COM PESO ATÉ 400 KG CJ 1,00  R$         568,13  R$      698,79  R$                698,79 0,02%
3.10.1.8 66.02.130 CDHU PORTEIRO ELETRÔNICO COM UM INTERFONE CJ 1,00  R$         243,08  R$      298,98  R$                298,98 0,01%

3.10.1.9 97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 49,50  R$            0,80  R$          0,98  R$                  48,51 0,00%

3.10.1.10 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_08/2017

M3 2,48  R$         126,91  R$      156,09  R$                386,32 0,01%

3.10.1.11 94993 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 49,50  R$          76,04  R$        93,52  R$             4.629,24 0,13%

3.10.1.12 11.16.220 CDHU NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE M2 49,50  R$          15,17  R$        18,65  R$                923,18 0,03%

3.10.1.13 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR. AF_05/2021

M2 49,50  R$          23,48  R$        28,88  R$             1.429,56 0,04%

12.694,10R$            0,35%
3.10.2 ÁREA INTERNA DO IMÓVEL

3.10.2.1 12.50.003 FDE DEMOLIÇÃO SOMENTE DE AZULEJO M2 2,00  -  R$          6,49  R$                  12,98 0,00%
3.10.2.2 06.60.001 FDE RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS M2 5,44  -  R$        35,96  R$                195,62 0,01%

3.10.2.3 100983 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 2,95  R$            8,66  R$        10,65  R$                  31,46 0,00%

3.10.2.4 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 11,81  R$            2,43  R$          2,98  R$                  35,21 0,00%

3.10.2.5 87532 SINAPI
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 
10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 2,00  R$          40,87  R$        50,27  R$                100,54 0,00%

3.10.2.6 104455 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_06/2014

M2 2,00  R$          85,61  R$      105,30  R$                210,60 0,01%

3.10.2.7 - COMP08 REQUADRO DE PORTAS E JANELAS M2 5,44  R$          15,78  R$        19,40  R$                105,54 0,00%

3.10.2.8 94559 SINAPI
JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA 
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 0,36  R$         849,07  R$   1.044,35  R$                375,97 0,01%

3.10.2.9 94562 SINAPI
JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA 
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

M2 5,08  R$         799,47  R$      983,34  R$             4.995,37 0,14%

3.10.2.10 102162 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM 
BAGUETE. AF_01/2021_PS

M2 5,44  R$         303,47  R$      373,26  R$             2.030,53 0,06%

8.093,82R$              0,22%
3.10.3 PINTURA

SUBTOTAL 3.7

SUBTOTAL 3.6

SUBTOTAL 3.3

SUBTOTAL 3.4

SUBTOTAL 3.5

SUBTOTAL 3.9

SUBTOTAL 3.8

SUBTOTAL 3.10.1

SUBTOTAL 3.10.2



3.10.3.1 12.80.030 FDE REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS M 10,00  -  R$        50,40  R$                504,00 0,01%
3.10.3.2 88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (EXTERNO) M2 78,24  R$          20,20  R$        24,84  R$             1.943,48 0,05%

3.10.3.3 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
(EXTERNO)

M2 78,24  R$          18,53  R$        22,79  R$             1.783,09 0,05%

3.10.3.4 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
(INTERNO)

M2 157,69  R$          18,53  R$        22,79  R$             3.593,76 0,10%

7.824,33R$              0,21%
28.612,25R$            0,79%

474.601,72R$          13,03%
4.0 BLOCO 02 - SERVIÇOS INTERNOS
4.1 SALA DE AULA 09

4.1.1 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,89  R$          10,80  R$        13,28  R$                  25,10 0,00%

4.1.2 97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 51,10  R$            1,98  R$          2,43  R$                124,17 0,00%

4.1.3 04.02.020 CDHU RETIRADA DE PEÇAS LINEARES EM MADEIRA COM SEÇÃO ATÉ 60 CM² M 54,45  R$            1,29  R$          1,58  R$                  86,03 0,00%

4.1.4 97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UN. 3,00  R$            0,84  R$          1,03  R$                    3,09 0,00%

4.1.5 97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN. 4,00  R$            1,62  R$          1,99  R$                    7,96 0,00%

4.1.6 04.08.080 CDHU RETIRADA DE ELEMENTO EM MADEIRA E SISTEMA DE FIXAÇÃO TIPO QUADRO, LOUSA, ETC. M2 6,89  R$            5,84  R$          7,18  R$                  49,47 0,00%
4.1.7 13.50.001 FDE DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO M3 5,12  -  R$      301,25  R$             1.542,40 0,04%

4.1.8 100983 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 10,67  R$            8,66  R$        10,65  R$                113,67 0,00%

4.1.9 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 42,69  R$            2,43  R$          2,98  R$                127,22 0,00%

4.1.10 97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 51,24  R$            0,80  R$          0,98  R$                  50,22 0,00%

4.1.11 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_08/2017

M3 2,56  R$         126,91  R$      156,09  R$                399,90 0,01%

4.1.12 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 
CM. AF_07/2016

M2 51,24  R$          28,69  R$        35,28  R$             1.807,75 0,05%

4.1.13 104162 SINAPI
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, 
INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS 
COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

M2 51,24  R$          97,85  R$      120,35  R$             6.166,73 0,17%

4.1.14 101741 SINAPI RODAPÉ EM GRANILITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 27,20  R$          26,49  R$        32,58  R$                886,18 0,02%

4.1.15 96116 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

M2 51,10  R$          69,38  R$        85,33  R$             4.360,36 0,12%

4.1.16 - COMP08 REQUADRO DE PORTAS E JANELAS M2 0,77  R$          15,78  R$        19,40  R$                  14,94 0,00%

4.1.17 90844 SINAPI
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN. 1,00  R$      1.293,34  R$   1.590,80  R$             1.590,80 0,04%

4.1.18 88495 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 37,43  R$          14,68  R$        18,05  R$                675,61 0,02%
4.1.19 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 37,43  R$          18,53  R$        22,79  R$                853,03 0,02%
4.1.20 33.10.041 CDHU ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 27,70  R$          33,89  R$        41,68  R$             1.154,54 0,03%

4.1.21 33.03.350 CDHU PINTURA ESPECIAL EM ESMALTE PARA LOUSA COR VERDE M2 6,89  R$          29,78  R$        36,62  R$                252,31 0,01%
4.1.22 05.80.041 FDE PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES M 5,30  -  R$      326,65  R$             1.731,25 0,05%

4.1.23 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 (PINTURA DE PORTA)

M2 5,67  R$          19,94  R$        24,52  R$                139,03 0,00%

4.1.24 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO M2 10,20  -  R$        34,62  R$                353,12 0,01%

4.1.25 07.01.098 FDE PEÇAS DE MADEIRA MACIÇA M3 0,19  -  R$   7.724,26  R$             1.467,61 0,04%

4.1.26 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 (MADEIRA MACIÇA)

M2 6,33  R$          19,94  R$        24,52  R$                155,29 0,00%

4.1.27 - COMP07 INSTALAÇÃO DE VENTILADOR UN. 2,00  R$          20,88  R$        25,68  R$                  51,36 0,00%
24.189,14R$            0,66%

4.2 SALA DE AULA 10
4.2.1 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,89  R$          10,80  R$        13,28  R$                  25,10 0,00%

4.2.2 97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 49,35  R$            1,98  R$          2,43  R$                119,92 0,00%

4.2.3 04.02.020 CDHU RETIRADA DE PEÇAS LINEARES EM MADEIRA COM SEÇÃO ATÉ 60 CM² M 54,45  R$            1,29  R$          1,58  R$                  86,03 0,00%

4.2.4 97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UN. 3,00  R$            0,84  R$          1,03  R$                    3,09 0,00%

4.2.5 97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN. 4,00  R$            1,62  R$          1,99  R$                    7,96 0,00%

4.2.6 14.60.001 FDE RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE BAGUETES M2 3,00  -  R$        15,49  R$                  46,47 0,00%

4.2.7 04.08.080 CDHU RETIRADA DE ELEMENTO EM MADEIRA E SISTEMA DE FIXAÇÃO TIPO QUADRO, LOUSA, ETC. M2 6,89  R$            5,84  R$          7,18  R$                  49,47 0,00%

4.2.8 13.50.001 FDE DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO M3 4,95  -  R$      301,25  R$             1.491,19 0,04%

4.2.9 100983 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 10,41  R$            8,66  R$        10,65  R$                110,90 0,00%

4.2.10 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 41,65  R$            2,43  R$          2,98  R$                124,12 0,00%

4.2.11 97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 49,49  R$            0,80  R$          0,98  R$                  48,50 0,00%

4.2.12 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_08/2017

M3 2,47  R$         126,91  R$      156,09  R$                386,24 0,01%

4.2.13 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 
CM. AF_07/2016

M2 49,49  R$          28,69  R$        35,28  R$             1.746,01 0,05%

4.2.14 104162 SINAPI
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, 
INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS 
COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

M2 49,49  R$          97,85  R$      120,35  R$             5.956,12 0,16%

4.2.15 101741 SINAPI RODAPÉ EM GRANILITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 26,93  R$          26,49  R$        32,58  R$                877,38 0,02%

4.2.16 96116 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

M2 49,35  R$          69,38  R$        85,33  R$             4.211,04 0,12%

4.2.17 - COMP08 REQUADRO DE PORTAS E JANELAS M2 0,77  R$          15,78  R$        19,40  R$                  14,94 0,00%

4.2.18 90844 SINAPI
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN. 1,00  R$      1.293,34  R$   1.590,80  R$             1.590,80 0,04%

4.2.19 88495 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 36,58  R$          14,68  R$        18,05  R$                660,27 0,02%
4.2.20 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 36,58  R$          18,53  R$        22,79  R$                833,66 0,02%
4.2.21 33.10.041 CDHU ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 27,20  R$          33,89  R$        41,68  R$             1.133,70 0,03%

4.2.22 33.03.350 CDHU PINTURA ESPECIAL EM ESMALTE PARA LOUSA COR VERDE M2 6,89  R$          29,78  R$        36,62  R$                252,31 0,01%
4.2.23 05.80.041 FDE PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES M 5,30  -  R$      326,65  R$             1.731,25 0,05%

4.2.24 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 (PINTURA DE PORTA)

M2 5,67  R$          19,94  R$        24,52  R$                139,03 0,00%

4.2.25 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO M2 10,20  -  R$        34,62  R$                353,12 0,01%
4.2.26 07.01.098 FDE PEÇAS DE MADEIRA MACIÇA M3 0,19  -  R$   7.724,26  R$             1.467,61 0,04%

4.2.27 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 (MADEIRA MACIÇA)

M2 6,33  R$          19,94  R$        24,52  R$                155,29 0,00%

4.2.28 - COMP07 INSTALAÇÃO DE VENTILADOR UN. 2,00  R$          20,88  R$        25,68  R$                  51,36 0,00%
23.672,88R$            0,65%

4.3 DEPÓSITO
4.3.1 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,89  R$          10,80  R$        13,28  R$                  25,10 0,00%

4.3.2 97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 11,73  R$            1,98  R$          2,43  R$                  28,50 0,00%

4.3.3 04.02.020 CDHU RETIRADA DE PEÇAS LINEARES EM MADEIRA COM SEÇÃO ATÉ 60 CM² M 16,20  R$            1,29  R$          1,58  R$                  25,60 0,00%

4.3.4 97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UN. 2,00  R$            0,84  R$          1,03  R$                    2,06 0,00%

4.3.5 97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN. 1,00  R$            1,62  R$          1,99  R$                    1,99 0,00%

4.3.6 08.60.007 FDE RETIRADA DE TORNEIRAS UN. 1,00  -  R$          7,33  R$                    7,33 0,00%

4.3.7 12.50.003 FDE DEMOLIÇÃO SOMENTE DE AZULEJO M2 18,61  -  R$          6,49  R$                120,78 0,00%

4.3.8 03.04.020 CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO BASE M2 11,87  R$          11,68  R$        14,36  R$                170,45 0,00%
4.3.9 04.02.140 CDHU RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA KG 2,4  R$            2,33  R$          2,86  R$                    6,86 0,00%
4.3.10 03.02.040 CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO M3 2,70  R$          77,88  R$        95,79  R$                258,63 0,01%

4.3.11 100983 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 7,01  R$            8,66  R$        10,65  R$                  74,62 0,00%

4.3.12 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 28,03  R$            2,43  R$          2,98  R$                  83,52 0,00%

4.3.13 - COMP11 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, 
INTEIRAMENTE ARMADA, INCLUSO CONCRETAGEM FCK 25 MPA. AF_05/2020

M 12,00  R$         131,90  R$      162,23  R$             1.946,76 0,05%

4.3.14 96522 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 0,24  R$         181,16  R$      222,82  R$                  54,15 0,00%

4.3.15 96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 0,13  R$         153,37  R$      188,64  R$                  24,41 0,00%

4.3.16 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG 7,45  R$          16,32  R$        20,07  R$                149,47 0,00%

TOTAL 3

SUBTOTAL 4.2

SUBTOTAL 4.1

SUBTOTAL 3.10.3
TOTAL 3.10



4.3.17 - COMP12 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, INCLUSO 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 0,37  R$         616,00  R$      757,68  R$                282,14 0,01%

4.3.18 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 5,17  R$          15,62  R$        19,21  R$                  99,38 0,00%

4.3.19 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 25,11  R$          12,27  R$        15,09  R$                378,94 0,01%

4.3.20 92419 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 1,60  R$          89,05  R$      109,53  R$                174,70 0,00%

4.3.21 103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES E VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 0,30  R$         905,66  R$   1.113,96  R$                337,95 0,01%

4.3.22 103329 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 10,01  R$          97,22  R$      119,58  R$             1.197,00 0,03%

4.3.23 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 10,01  R$            4,43  R$          5,44  R$                  54,45 0,00%

4.3.24 87529 SINAPI
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 10,01  R$          36,52  R$        44,91  R$                449,55 0,01%

4.3.25 88495 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 10,01  R$          14,68  R$        18,05  R$                180,68 0,00%
4.3.26 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 10,01  R$          18,53  R$        22,79  R$                228,13 0,01%

4.3.27 97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 15,32  R$            0,80  R$          0,98  R$                  15,01 0,00%

4.3.28 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_08/2017

M3 0,77  R$         126,91  R$      156,09  R$                119,56 0,00%

4.3.29 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 
CM. AF_07/2016

M2 15,32  R$          28,69  R$        35,28  R$                540,49 0,01%

4.3.30 104162 SINAPI
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, 
INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS 
COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

M2 15,32  R$          97,85  R$      120,35  R$             1.843,76 0,05%

4.3.31 101741 SINAPI RODAPÉ EM GRANILITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 14,70  R$          26,49  R$        32,58  R$                478,93 0,01%

4.3.32 96116 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

M2 15,18  R$          69,38  R$        85,33  R$             1.295,31 0,04%

4.3.33 - COMP08 REQUADRO DE PORTAS E JANELAS M2 0,77  R$          15,78  R$        19,40  R$                  14,94 0,00%

4.3.34 90844 SINAPI
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN. 1,00  R$      1.293,34  R$   1.590,80  R$             1.590,80 0,04%

4.3.35 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 (PINTURA DE PORTA)

M2 5,67  R$          19,94  R$        24,52  R$                139,03 0,00%

4.3.36 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO (JANELA E GRADE) M2 2,20  -  R$        34,62  R$                  76,16 0,00%
12.477,14R$            0,34%

4.4 BANHEIRO PCD
4.4.1 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 3,78  R$          10,80  R$        13,28  R$                  50,20 0,00%

4.4.2 97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 11,22  R$            1,98  R$          2,43  R$                  27,26 0,00%

4.4.3 04.02.020 CDHU RETIRADA DE PEÇAS LINEARES EM MADEIRA COM SEÇÃO ATÉ 60 CM² M 7,70  R$            1,29  R$          1,58  R$                  12,17 0,00%

4.4.4 97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UN. 2,00  R$            0,84  R$          1,03  R$                    2,06 0,00%

4.4.5 97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN. 2,00  R$            1,62  R$          1,99  R$                    3,98 0,00%

4.4.6 04.11.120 CDHU RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO UN. 3,00  R$            7,38  R$          9,07  R$                  27,21 0,00%

4.4.7 12.50.003 FDE DEMOLIÇÃO SOMENTE DE AZULEJO M2 7,82  -  R$          6,49  R$                  50,75 0,00%

4.4.8 03.04.020 CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO BASE M2 11,75  R$          11,68  R$        14,36  R$                168,73 0,00%

4.4.9 04.20.020 CDHU REMOÇÃO DE JANELA DE VENTILAÇÃO, ILUMINAÇÃO OU VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO PADRÃO UN. 2,00  R$          33,67  R$        41,41  R$                  82,82 0,00%

4.4.10 04.11.020 CDHU RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS UN. 2,00  R$          42,59  R$        52,38  R$                104,76 0,00%

4.4.11 97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN. 2,00  R$          14,68  R$        18,05  R$                  36,10 0,00%

4.4.12 97664 SINAPI REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN. 3,00  R$            1,83  R$          2,25  R$                    6,75 0,00%
4.4.13 04.02.140 CDHU RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA KG 1,05  R$            2,33  R$          2,86  R$                    3,00 0,00%
4.4.14 04.14.020 CDHU RETIRADA DE VIDRO OU ESPELHO COM RASPAGEM DA MASSA OU RETIRADA DE BAGUETE M2 0,24  R$          14,20  R$        17,46  R$                    4,19 0,00%

4.4.15 03.02.040 CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO M3 0,30  R$          77,88  R$        95,79  R$                  28,74 0,00%

4.4.16 100983 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 3,50  R$            8,66  R$        10,65  R$                  37,24 0,00%

4.4.17 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 13,99  R$            2,43  R$          2,98  R$                  41,68 0,00%

4.4.18 103329 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 13,94  R$          97,22  R$      119,58  R$             1.666,95 0,05%

4.4.19 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 17,87  R$            4,43  R$          5,44  R$                  97,21 0,00%

4.4.20 87531 SINAPI
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 
ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 13,94  R$          34,96  R$        43,00  R$                599,42 0,02%

4.4.21 87529 SINAPI
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 3,94  R$          36,52  R$        44,91  R$                176,95 0,00%

4.4.22 104455 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_06/2014

M2 31,32  R$          87,09  R$      107,12  R$             3.355,00 0,09%

4.4.23 97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 8,43  R$            0,80  R$          0,98  R$                    8,26 0,00%

4.4.24 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_08/2017

M3 0,42  R$         126,91  R$      156,09  R$                  65,79 0,00%

4.4.25 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 
CM. AF_07/2016

M2 8,43  R$          28,69  R$        35,28  R$                297,41 0,01%

4.4.26 104162 SINAPI
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, 
INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS 
COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

M2 8,43  R$          97,85  R$      120,35  R$             1.014,55 0,03%

4.4.27 101741 SINAPI RODAPÉ EM GRANILITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 10,70  R$          26,49  R$        32,58  R$                348,61 0,01%

4.4.28 96116 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

M2 8,28  R$          69,38  R$        85,33  R$                706,53 0,02%

4.4.29 - COMP08 REQUADRO DE PORTAS E JANELAS M2 0,77  R$          15,78  R$        19,40  R$                  14,94 0,00%

4.4.30 90844 SINAPI
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN. 1,00  R$      1.293,34  R$   1.590,80  R$             1.590,80 0,04%

4.4.31 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 (PINTURA DE PORTA)

M2 5,67  R$          19,94  R$        24,52  R$                139,03 0,00%

4.4.32 94559 SINAPI
JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA 
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 0,72  R$         849,07  R$   1.044,35  R$                751,93 0,02%

4.4.33 100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN. 1,00  R$          97,95  R$      120,47  R$                120,47 0,00%

4.4.34 08.16.055 FDE BR-09 LAVATORIO ACESSIVEL CJ 1,00  -  R$   1.860,25  R$             1.860,25 0,05%
4.4.35 08.16.054 FDE BR-08 BACIA PARA SANITARIO ACESSIVEL CJ 1,00  -  R$   3.669,75  R$             3.669,75 0,10%

4.4.36 30.01.030 CDHU BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 
1/2´ X 800 MM

UN. 5,00  R$         166,19  R$      204,41  R$             1.022,05 0,03%

18.193,54R$            0,50%
4.5 SALA MULTIFUNCIONAL

4.5.1 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,89  R$          10,80  R$        13,28  R$                  25,10 0,00%

4.5.2 97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 24,15  R$            1,98  R$          2,43  R$                  58,68 0,00%

4.5.3 97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UN. 43,00  R$            0,84  R$          1,03  R$                  44,29 0,00%

4.5.4 97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN. 2,00  R$            1,62  R$          1,99  R$                    3,98 0,00%

4.5.5 14.60.001 FDE RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE BAGUETES M2 0,36  -  R$        15,49  R$                    5,58 0,00%

4.5.6 04.08.080 CDHU RETIRADA DE ELEMENTO EM MADEIRA E SISTEMA DE FIXAÇÃO TIPO QUADRO, LOUSA, ETC. M2 3,90  R$            5,84  R$          7,18  R$                  28,00 0,00%

4.5.7 03.04.020 CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO BASE M2 24,29  R$          11,68  R$        14,36  R$                348,80 0,01%

4.5.8 100983 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 4,80  R$            8,66  R$        10,65  R$                  51,09 0,00%

4.5.9 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 19,19  R$            2,43  R$          2,98  R$                  57,18 0,00%

4.5.10 97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 24,29  R$            0,80  R$          0,98  R$                  23,80 0,00%

4.5.11 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_08/2017

M3 1,21  R$         126,91  R$      156,09  R$                189,57 0,01%

4.5.12 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 
CM. AF_07/2016

M2 24,29  R$          28,69  R$        35,28  R$                856,95 0,02%

SUBTOTAL 4.3

SUBTOTAL 4.4



4.5.13 104162 SINAPI
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, 
INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS 
COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

M2 24,29  R$          97,85  R$      120,35  R$             2.923,30 0,08%

4.5.14 101741 SINAPI RODAPÉ EM GRANILITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 20,00  R$          26,49  R$        32,58  R$                651,60 0,02%

4.5.15 96116 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

M2 24,15  R$          69,38  R$        85,33  R$             2.060,72 0,06%

4.5.16 - COMP08 REQUADRO DE PORTAS E JANELAS M2 0,77  R$          15,78  R$        19,40  R$                  14,94 0,00%

4.5.17 90844 SINAPI
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN. 1,00  R$      1.293,34  R$   1.590,80  R$             1.590,80 0,04%

4.5.18 88495 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 54,88  R$          14,68  R$        18,05  R$                990,58 0,03%
4.5.19 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 54,88  R$          18,53  R$        22,79  R$             1.250,72 0,03%

4.5.20 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 (PINTURA DE PORTA)

M2 5,67  R$          19,94  R$        24,52  R$                139,03 0,00%

4.5.21 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO M2 7,68  -  R$        34,62  R$                265,88 0,01%
4.5.22 - COMP07 INSTALAÇÃO DE VENTILADOR UN. 2,00  R$          20,88  R$        25,68  R$                  51,36 0,00%

11.631,95R$            0,32%
4.6 BANHEIRO FEMININO E LAVABO FEMININO

4.6.1 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 3,78  R$          10,80  R$        13,28  R$                  50,20 0,00%

4.6.2 97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 23,40  R$            1,98  R$          2,43  R$                  56,86 0,00%

4.6.3 97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UN. 3,00  R$            0,84  R$          1,03  R$                    3,09 0,00%

4.6.4 97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN. 3,00  R$            1,62  R$          1,99  R$                    5,97 0,00%

4.6.5 04.11.120 CDHU RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO UN. 3,00  R$            7,38  R$          9,07  R$                  27,21 0,00%

4.6.6 12.50.003 FDE DEMOLIÇÃO SOMENTE DE AZULEJO M2 30,97  -  R$          6,49  R$                201,00 0,01%

4.6.7 03.04.020 CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO BASE M2 23,68  R$          11,68  R$        14,36  R$                340,04 0,01%

4.6.8 04.11.020 CDHU RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS UN. 6,00  R$          42,59  R$        52,38  R$                314,28 0,01%

4.6.9 97664 SINAPI REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN. 3,00  R$            1,83  R$          2,25  R$                    6,75 0,00%
4.6.10 04.14.020 CDHU RETIRADA DE VIDRO OU ESPELHO COM RASPAGEM DA MASSA OU RETIRADA DE BAGUETE M2 0,36  R$          14,20  R$        17,46  R$                    6,29 0,00%
4.6.11 03.02.040 CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO M3 3,99  R$          77,88  R$        95,79  R$                382,20 0,01%

4.6.12 100983 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 11,31  R$            8,66  R$        10,65  R$                120,45 0,00%

4.6.13 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 45,24  R$            2,43  R$          2,98  R$                134,82 0,00%

4.6.14 103329 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 1,89  R$          97,22  R$      119,58  R$                226,01 0,01%

4.6.15 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 64,42  R$            4,43  R$          5,44  R$                350,44 0,01%

4.6.16 87531 SINAPI
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 
ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 64,42  R$          34,96  R$        43,00  R$             2.770,06 0,08%

4.6.17 104455 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_06/2014

M2 64,42  R$          87,09  R$      107,12  R$             6.900,67 0,19%

4.6.18 97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 23,68  R$            0,80  R$          0,98  R$                  23,21 0,00%

4.6.19 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_08/2017

M3 1,18  R$         126,91  R$      156,09  R$                184,81 0,01%

4.6.20 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 
CM. AF_07/2016

M2 23,68  R$          28,69  R$        35,28  R$                835,43 0,02%

4.6.21 104162 SINAPI
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, 
INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS 
COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

M2 23,68  R$          97,85  R$      120,35  R$             2.849,89 0,08%

4.6.22 101741 SINAPI RODAPÉ EM GRANILITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 26,35  R$          26,49  R$        32,58  R$                858,48 0,02%

4.6.23 96116 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

M2 23,40  R$          69,38  R$        85,33  R$             1.996,72 0,05%

4.6.24 - COMP08 REQUADRO DE PORTAS E JANELAS M2 1,54  R$          15,78  R$        19,40  R$                  29,88 0,00%

4.6.25 90844 SINAPI
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN. 2,00  R$      1.293,34  R$   1.590,80  R$             3.181,60 0,09%

4.6.26 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 (PINTURA DE PORTA)

M2 11,34  R$          19,94  R$        24,52  R$                278,06 0,01%

4.6.27 94559 SINAPI
JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA 
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 0,48  R$         849,07  R$   1.044,35  R$                501,29 0,01%

4.6.28 100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN. 2,00  R$          97,95  R$      120,47  R$                240,94 0,01%

4.6.29 95470 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN. 5,00  R$         295,53  R$      363,50  R$             1.817,50 0,05%

4.6.30 44.02.062 CDHU TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO M2 1,26  R$         804,48  R$      989,51  R$             1.246,78 0,03%

4.6.31 86937 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM 
METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN. 3,00  R$         219,42  R$      269,88  R$                809,64 0,02%

4.6.32 86903 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN. 1,00  R$         347,42  R$      427,32  R$                427,32 0,01%

4.6.33 102257 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

M2 15,45  R$         363,75  R$      447,41  R$             6.912,48 0,19%

4.6.34 24.02.070 CDHU PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, LINHA COMERCIAL (0,60 x 1,80) M2 6,48  R$         545,82  R$      671,35  R$             4.350,35 0,12%
4.6.35 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO M2 1,44  -  R$        34,62  R$                  49,85 0,00%

4.6.36 89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN. 6,00  R$         171,17  R$      210,53  R$             1.263,18 0,03%

4.6.37 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 3,00  R$          31,49  R$        38,73  R$                116,19 0,00%

4.6.38 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 6,00  R$          43,85  R$        53,93  R$                323,58 0,01%

4.6.39 09.06.029 FDE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1,00X1,00X0,60 M UN. 1,00  -  R$      499,86  R$                499,86 0,01%
40.693,38R$            1,12%

4.7 BANHEIRO MASCULINO E LAVABO MASCULINO
4.7.1 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 3,78  R$          10,80  R$        13,28  R$                  50,20 0,00%

4.7.2 97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 23,40  R$            1,98  R$          2,43  R$                  56,86 0,00%

4.7.3 97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UN. 3,00  R$            0,84  R$          1,03  R$                    3,09 0,00%

4.7.4 97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN. 3,00  R$            1,62  R$          1,99  R$                    5,97 0,00%

4.7.5 04.11.120 CDHU RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO UN. 3,00  R$            7,38  R$          9,07  R$                  27,21 0,00%

4.7.6 12.50.003 FDE DEMOLIÇÃO SOMENTE DE AZULEJO M2 30,97  -  R$          6,49  R$                201,00 0,01%

4.7.7 03.04.020 CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO BASE M2 23,68  R$          11,68  R$        14,36  R$                340,04 0,01%

4.7.8 04.11.020 CDHU RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS UN. 7,00  R$          42,59  R$        52,38  R$                366,66 0,01%

4.7.9 97664 SINAPI REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN. 3,00  R$            1,83  R$          2,25  R$                    6,75 0,00%

4.7.10 03.02.040 CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO M3 2,50  R$          77,88  R$        95,79  R$                239,48 0,01%

4.7.11 100983 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 9,39  R$            8,66  R$        10,65  R$                  99,96 0,00%

4.7.12 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 37,54  R$            2,43  R$          2,98  R$                111,88 0,00%

4.7.13 103329 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 1,89  R$          97,22  R$      119,58  R$                226,01 0,01%

4.7.14 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 64,42  R$            4,43  R$          5,44  R$                350,44 0,01%

4.7.15 87531 SINAPI
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 
ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 64,42  R$          34,96  R$        43,00  R$             2.770,06 0,08%

4.7.16 104455 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_06/2014

M2 64,42  R$          87,09  R$      107,12  R$             6.900,67 0,19%

4.7.17 97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 23,68  R$            0,80  R$          0,98  R$                  23,21 0,00%

4.7.18 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_08/2017

M3 1,18  R$         126,91  R$      156,09  R$                184,81 0,01%

4.7.19 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 
CM. AF_07/2016

M2 23,68  R$          28,69  R$        35,28  R$                835,43 0,02%

4.7.20 104162 SINAPI
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, 
INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS 
COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

M2 23,68  R$          97,85  R$      120,35  R$             2.849,89 0,08%

4.7.21 101741 SINAPI RODAPÉ EM GRANILITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 26,35  R$          26,49  R$        32,58  R$                858,48 0,02%

SUBTOTAL 4.5

SUBTOTAL 4.6



4.7.22 96116 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

M2 23,40  R$          69,38  R$        85,33  R$             1.996,72 0,05%

4.7.23 - COMP08 REQUADRO DE PORTAS E JANELAS M2 1,54  R$          15,78  R$        19,40  R$                  29,88 0,00%

4.7.24 90844 SINAPI
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN. 2,00  R$      1.293,34  R$   1.590,80  R$             3.181,60 0,09%

4.7.25 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 (PINTURA DE PORTA)

M2 11,34  R$          19,94  R$        24,52  R$                278,06 0,01%

4.7.26 94559 SINAPI
JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA 
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 0,48  R$         849,07  R$   1.044,35  R$                501,29 0,01%

4.7.27 100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN. 2,00  R$          97,95  R$      120,47  R$                240,94 0,01%

4.7.28 95470 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN. 3,00  R$         295,53  R$      363,50  R$             1.090,50 0,03%

4.7.29 100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN. 2,00  R$         670,64  R$      824,88  R$             1.649,76 0,05%
4.7.30 44.02.062 CDHU TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO M2 1,26  R$         804,48  R$      989,51  R$             1.246,78 0,03%

4.7.31 86937 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM 
METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN. 3,00  R$         219,42  R$      269,88  R$                809,64 0,02%

4.7.32 86903 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN. 1,00  R$         347,42  R$      427,32  R$                427,32 0,01%

4.7.33 102257 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

M2 12,06  R$         363,75  R$      447,41  R$             5.395,76 0,15%

4.7.34 24.02.070 CDHU PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, LINHA COMERCIAL (0,60 x 1,80) M2 4,32  R$         545,82  R$      671,35  R$             2.900,23 0,08%
4.7.35 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO M2 1,44  -  R$        34,62  R$                  49,85 0,00%

4.7.36 89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN. 6,00  R$         171,17  R$      210,53  R$             1.263,18 0,03%

4.7.37 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 3,00  R$          31,49  R$        38,73  R$                116,19 0,00%

4.7.38 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 6,00  R$          43,85  R$        53,93  R$                323,58 0,01%

4.7.39 09.06.029 FDE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1,00X1,00X0,60 M UN. 1,00  -  R$      499,86  R$                499,86 0,01%
38.509,24R$            1,06%

4.8 PÁTIO
4.8.1 13.50.001 FDE DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO M3 18,07  -  R$      301,25  R$             5.443,59 0,15%

4.8.2 03.02.040 CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO M3 0,35  R$          77,88  R$        95,79  R$                  33,53 0,00%

4.8.3 97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UN. 5,00  R$            0,84  R$          1,03  R$                    5,15 0,00%

4.8.4 97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN. 6,00  R$            1,62  R$          1,99  R$                  11,94 0,00%

4.8.5 04.11.120 CDHU RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO UN. 4,00  R$            7,38  R$          9,07  R$                  36,28 0,00%

4.8.6 12.50.003 FDE DEMOLIÇÃO SOMENTE DE AZULEJO M2 2,76  -  R$          6,49  R$                  17,91 0,00%

4.8.7 04.08.080 CDHU RETIRADA DE ELEMENTO EM MADEIRA E SISTEMA DE FIXAÇÃO TIPO QUADRO, LOUSA, ETC. M2 6,60  R$            5,84  R$          7,18  R$                  47,39 0,00%

4.8.8 97664 SINAPI REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN. 3,00  R$            1,83  R$          2,25  R$                    6,75 0,00%

4.8.9 100983 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 24,19  R$            8,66  R$        10,65  R$                257,66 0,01%

4.8.10 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 96,77  R$            2,43  R$          2,98  R$                288,38 0,01%

4.8.11 - COMP11 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, 
INTEIRAMENTE ARMADA, INCLUSO CONCRETAGEM FCK 25 MPA. AF_05/2020

M 12,00  R$         131,90  R$      162,23  R$             1.946,76 0,05%

4.8.12 96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 0,25  R$         153,37  R$      188,64  R$                  47,16 0,00%

4.8.13 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG 5,00  R$          16,32  R$        20,07  R$                100,35 0,00%

4.8.14 - COMP12 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, INCLUSO 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 0,25  R$         616,00  R$      757,68  R$                189,42 0,01%

4.8.15 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 3,52  R$          15,62  R$        19,21  R$                  67,69 0,00%

4.8.16 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 16,29  R$          12,27  R$        15,09  R$                245,80 0,01%

4.8.17 92419 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 0,90  R$          89,05  R$      109,53  R$                  98,58 0,00%

4.8.18 103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES E VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 0,14  R$         905,66  R$   1.113,96  R$                155,95 0,00%

4.8.19 103329 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 8,46  R$          97,22  R$      119,58  R$             1.011,65 0,03%

4.8.20 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 16,92  R$            4,43  R$          5,44  R$                  92,04 0,00%

4.8.21 89173 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, 
TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 16,92  R$          36,76  R$        45,21  R$                764,95 0,02%

4.8.22 87531 SINAPI
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 
ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 10,95  R$          34,96  R$        43,00  R$                470,85 0,01%

4.8.23 104455 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_06/2014

M2 10,95  R$          87,09  R$      107,12  R$             1.172,96 0,03%

4.8.24 88495 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (PAREDES E MURETAS 
INTERNAS)

M2 113,19  R$          14,68  R$        18,05  R$             2.043,08 0,06%

4.8.25 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
(PAREDES E MURETAS INTERNAS)

M2 113,19  R$          18,53  R$        22,79  R$             2.579,60 0,07%

4.8.26 96116 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

M2 180,66  R$          69,38  R$        85,33  R$            15.415,72 0,42%

4.8.27 97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 180,66  R$            0,80  R$          0,98  R$                177,05 0,00%

4.8.28 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_08/2017

M3 9,03  R$         126,91  R$      156,09  R$             1.409,96 0,04%

4.8.29 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 
CM. AF_07/2016

M2 180,66  R$          28,69  R$        35,28  R$             6.373,68 0,18%

4.8.30 104162 SINAPI
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, 
INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS 
COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

M2 180,66  R$          97,85  R$      120,35  R$            21.742,43 0,60%

4.8.31 101741 SINAPI RODAPÉ EM GRANILITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 29,15  R$          26,49  R$        32,58  R$                949,71 0,03%
4.8.32 44.02.062 CDHU TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO M2 1,80  R$         804,48  R$      989,51  R$             1.781,12 0,05%

4.8.33 86937 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM 
METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN. 4,00  R$         219,42  R$      269,88  R$             1.079,52 0,03%

4.8.34 89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN. 6,00  R$         171,17  R$      210,53  R$             1.263,18 0,03%

4.8.35 08.15.016 FDE BB-01 BEBEDOURO COLETIVO UN. 2,00  -  R$   1.132,47  R$             2.264,94 0,06%
4.8.36 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO M2 3,60  -  R$        34,62  R$                124,63 0,00%
4.8.37 16.01.046 FDE PORTÃO EM CHAPA DE AÇO M2 1,20  -  R$   1.307,41  R$             1.568,89 0,04%

71.286,25R$            1,96%
4.9 COZINHA, DESPENSA E LAVANDERIA

4.9.1 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 3,78  R$          10,80  R$        13,28  R$                  50,20 0,00%

4.9.2 97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 23,64  R$            1,98  R$          2,43  R$                  57,45 0,00%

4.9.3 97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UN. 10,00  R$            0,84  R$          1,03  R$                  10,30 0,00%

4.9.4 97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN. 2,00  R$            1,62  R$          1,99  R$                    3,98 0,00%

4.9.5 03.04.020 CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO BASE M2 23,90  R$          11,68  R$        14,36  R$                343,20 0,01%

4.9.6 08.60.007 FDE RETIRADA DE TORNEIRAS UN. 2,00  -  R$          7,33  R$                  14,66 0,00%

4.9.7 12.50.003 FDE DEMOLIÇÃO SOMENTE DE AZULEJO M2 33,87  -  R$          6,49  R$                219,82 0,01%

4.9.8 03.02.040 CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO M3 7,36  R$          77,88  R$        95,79  R$                705,01 0,02%

4.9.9 04.09.160 CDHU RETIRADA DE ENTELAMENTO METÁLICO EM GERAL M2 3,40  R$            4,10  R$          5,04  R$                  17,14 0,00%
4.9.10 04.02.020 CDHU RETIRADA DE PEÇAS LINEARES EM MADEIRA COM SEÇÃO ATÉ 60 CM² M 2,80  R$            1,29  R$          1,58  R$                    4,42 0,00%
4.9.11 04.02.140 CDHU RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA KG 0,45  R$            2,33  R$          2,86  R$                    1,29 0,00%
4.9.12 04.01.060 CDHU RETIRADA DE DIVISÓRIA EM PLACA DE CONCRETO, GRANITO, GRANILITE OU MÁRMORE M2 2,38  R$          18,95  R$        23,30  R$                  55,45 0,00%
4.9.13 97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN. 2,00  R$          14,68  R$        18,05  R$                  36,10 0,00%

4.9.14 100983 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 15,37  R$            8,66  R$        10,65  R$                163,65 0,00%

4.9.15 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 61,46  R$            2,43  R$          2,98  R$                183,16 0,01%

4.9.16 - COMP11 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, 
INTEIRAMENTE ARMADA, INCLUSO CONCRETAGEM FCK 25 MPA. AF_05/2020

M 48,00  R$         131,90  R$      162,23  R$             7.787,04 0,21%

SUBTOTAL 4.7

SUBTOTAL 4.8



4.9.17 96522 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 0,73  R$         181,16  R$      222,82  R$                162,66 0,00%

4.9.18 96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 0,64  R$         153,37  R$      188,64  R$                120,73 0,00%

4.9.19 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG 27,40  R$          16,32  R$        20,07  R$                549,92 0,02%

4.9.20 - COMP12 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, INCLUSO 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 1,37  R$         616,00  R$      757,68  R$             1.038,02 0,03%

4.9.21 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 16,81  R$          15,62  R$        19,21  R$                322,92 0,01%

4.9.22 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 74,93  R$          12,27  R$        15,09  R$             1.130,69 0,03%

4.9.23 92419 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 9,65  R$          89,05  R$      109,53  R$             1.056,96 0,03%

4.9.24 103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES E VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 1,47  R$         905,66  R$   1.113,96  R$             1.637,52 0,04%

4.9.25 103329 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 49,60  R$          97,22  R$      119,58  R$             5.931,17 0,16%

4.9.26 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 190,75  R$            4,43  R$          5,44  R$             1.037,68 0,03%

4.9.27 90406 SINAPI
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_03/2015

M2 60,19  R$          49,40  R$        60,76  R$             3.657,14 0,10%

4.9.28 87531 SINAPI
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 
ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 130,56  R$          34,96  R$        43,00  R$             5.614,08 0,15%

4.9.29 104455 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_06/2014

M2 130,56  R$          87,09  R$      107,12  R$            13.985,59 0,38%

4.9.30 97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 45,45  R$            0,80  R$          0,98  R$                  44,54 0,00%

4.9.31 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_08/2017

M3 2,27  R$         126,91  R$      156,09  R$                354,71 0,01%

4.9.32 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 
CM. AF_07/2016

M2 45,45  R$          28,69  R$        35,28  R$             1.603,48 0,04%

4.9.33 104162 SINAPI
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, 
INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS 
COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

M2 45,45  R$          97,85  R$      120,35  R$             5.469,91 0,15%

4.9.34 101741 SINAPI RODAPÉ EM GRANILITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 44,69  R$          26,49  R$        32,58  R$             1.456,00 0,04%

4.9.35 90843 SINAPI
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN. 1,00  R$      1.206,54  R$   1.484,04  R$             1.484,04 0,04%

4.9.36 90844 SINAPI
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN. 2,00  R$      1.293,34  R$   1.590,80  R$             3.181,60 0,09%

4.9.37 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 (PINTURA DE PORTA)

M2 16,38  R$          19,94  R$        24,52  R$                401,64 0,01%

4.9.38 96116 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

M2 45,16  R$          69,38  R$        85,33  R$             3.853,50 0,11%

4.9.39 - COMP08 REQUADRO DE PORTAS E JANELAS M2 2,29  R$          15,78  R$        19,40  R$                  44,43 0,00%

4.9.40 94559 SINAPI
JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA 
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 4,90  R$         849,07  R$   1.044,35  R$             5.117,32 0,14%

4.9.41 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO M2 3,40  -  R$        34,62  R$                117,71 0,00%
4.9.42 05.05.064 FDE PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO M 41,76  -  R$      252,85  R$            10.559,02 0,29%
4.9.43 05.05.104 FDE CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO UN. 1,00  -  R$   5.932,26  R$             5.932,26 0,16%
4.9.44 05.05.103 FDE CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE INCL.VÁLVULA AMERICANA-GRANITO UN. 2,00  -  R$   3.555,72  R$             7.111,44 0,20%

4.9.45 89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN. 7,00  R$         171,17  R$      210,53  R$             1.473,71 0,04%

4.9.46 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 12,00  R$          31,49  R$        38,73  R$                464,76 0,01%

4.9.47 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 12,00  R$          43,85  R$        53,93  R$                647,16 0,02%

4.9.48 09.06.029 FDE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1,00X1,00X0,60 M UN. 2,00  -  R$      499,86  R$                999,72 0,03%

4.9.49 86872 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN. 2,00  R$         682,40  R$      839,35  R$             1.678,70 0,05%

4.9.50 24.03.200 CDHU TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRA EM AÇO GALVANIZADO, COM REQUADRO EM PERFIS DE FERRO M2 6,85  R$      1.067,74  R$   1.313,32  R$             8.996,24 0,25%

4.9.51 - COMP07 INSTALAÇÃO DE VENTILADOR UN. 1,00  R$          20,88  R$        25,68  R$                  25,68 0,00%
106.915,52R$          2,94%

4.10 ABRIGO DE GLP E ABRIGO DE LIXO

4.10.1 03.02.040 CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO M3 0,97  R$          77,88  R$        95,79  R$                  93,16 0,00%

4.10.2 03.04.020 CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO BASE M2 3,75  R$          11,68  R$        14,36  R$                  53,85 0,00%

4.10.3 100983 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 1,31  R$            8,66  R$        10,65  R$                  13,98 0,00%

4.10.4 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 5,25  R$            2,43  R$          2,98  R$                  15,65 0,00%

4.10.5 87246 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

M2 3,75  R$          70,59  R$        86,82  R$                325,58 0,01%

4.10.6 88495 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 16,50  R$          14,68  R$        18,05  R$                297,83 0,01%
4.10.7 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 16,50  R$          18,53  R$        22,79  R$                376,04 0,01%
4.10.8 08.02.001 FDE AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG UN. 1,00  -  R$ 15.107,29  R$            15.107,29 0,41%

4.10.9 46.10.020 CDHU TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 22MM (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES M 10,00  R$         128,29  R$      157,79  R$             1.577,90 0,04%

4.10.10 103029 SINAPI REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN. 2,00  R$          37,44  R$        46,05  R$                  92,10 0,00%
17.953,38R$            0,49%

4.11 CALÇADA DE ACESSO A SECRETARIA
4.11.1 03.01.020 CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 8,51  R$         214,17  R$      263,42  R$             2.241,70 0,06%

4.11.2 100983 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 11,06  R$            8,66  R$        10,65  R$                117,82 0,00%

4.11.3 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 44,25  R$            2,43  R$          2,98  R$                131,87 0,00%

4.11.4 97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 85,10  R$            0,80  R$          0,98  R$                  83,40 0,00%

4.11.5 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_08/2017

M3 4,26  R$         126,91  R$      156,09  R$                664,16 0,02%

4.11.6 94993 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 85,10  R$          76,04  R$        93,52  R$             7.958,55 0,22%

4.11.7 11.16.220 CDHU NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE M2 85,10  R$          15,17  R$        18,65  R$             1.587,12 0,04%

4.11.8 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR. AF_05/2021

M2 85,10  R$          23,48  R$        28,88  R$             2.457,69 0,07%

15.242,31R$            0,42%
380.764,73R$          10,45%

5.0 BLOCO 02 - SERVIÇOS EXTERNOS
5.1 RETIRADA DA COBERTURA CERÂMICA EXISTENTE

5.1.1 04.03.060 CDHU RETIRADA DE CUMEEIRA OU ESPIGÃO EM BARRO M 64,21  R$            5,84  R$          7,18  R$                461,03 0,01%

5.1.2 07.60.050 FDE RETIRADA DE TELHAS DE BARRO C/ REAPROVEITAMENTO M2 725,59 -  R$          7,53  R$             5.463,69 0,15%
5.1.3 - COMP09 CARREGAMENTO MANUAL DE TELHAS CERÂMICAS COM PALLETS EM CAMINHÃO M2 725,59 2,63R$              R$          3,23  R$             2.343,66 0,06%

5.1.4 100947 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 279,07  R$            2,23  R$          2,74  R$                764,66 0,02%

5.1.5 - COMP10 DESCARREGAMENTO MANUAL DE TELHAS CERÂMICAS EM PALLETS DE CAMINHÃO E ARRUMAÇÃO EM 
LOCAL INDICADO

M2 725,59 3,94R$              R$          4,84  R$             3.511,86 0,10%

5.1.6 97652 SINAPI REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN. 19,00  R$         217,78  R$      267,86  R$             5.089,34 0,14%

5.1.7 04.02.090 CDHU RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA PONTALETADA ‐ TELHAS DE BARRO M2 725,59  R$          17,27  R$        21,24  R$            15.411,53 0,42%
5.1.8 97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M2 725,59  R$            8,68  R$        10,67  R$             7.742,05 0,21%
5.1.9 - COMP13 CARREGAMENTO MANUAL DE ESTRUTURA DE MADEIRA PROVENIENTES DE TELHADOS, EM CAMINHÃO M2 725,59  R$            3,94  R$          4,84  R$             3.511,86 0,10%

5.1.10 100947 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 279,07  R$            2,23  R$          2,74  R$                764,66 0,02%

5.1.11 - COMP14 DESCARREGAMENTO MANUAL DE CAMINHÃO, DE ESTRUTURA DE MADEIRA PROVENIENTES DE TELHADOS E 
ARRUMAÇÃO EM LOCAL INDICADO

M2 725,59  R$            5,26  R$          6,46  R$             4.687,31 0,13%

49.751,65R$            1,37%
5.2 CORREDOR / PISO

5.2.1 03.01.020 CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 37,41  R$         214,17  R$      263,42  R$             9.854,28 0,27%

SUBTOTAL 5.1

TOTAL 4
TOTAL 4.11

SUBTOTAL 4.9

SUBTOTAL 4.10



5.2.2 100983 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 48,63  R$            8,66  R$        10,65  R$                517,93 0,01%

5.2.3 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 194,53  R$            2,43  R$          2,98  R$                579,69 0,02%

5.2.4 97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 374,09  R$            0,80  R$          0,98  R$                366,61 0,01%

5.2.5 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_08/2017

M3 18,70  R$         126,91  R$      156,09  R$             2.919,59 0,08%

5.2.6 94993 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 374,09  R$          76,04  R$        93,52  R$            34.984,90 0,96%

5.2.7 11.16.220 CDHU NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE M2 374,09  R$          15,17  R$        18,65  R$             6.976,78 0,19%

5.2.8 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR. AF_05/2021

M2 374,09  R$          23,48  R$        28,88  R$            10.803,72 0,30%

67.003,50R$            1,84%
5.3 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

5.3.1 CANALETA DE ÁGUAS PLUVIAIS - CORREDOR
5.3.1.1 04.09.080 CDHU RETIRADA DE BATENTE, CORRIMÃO OU PEÇAS LINEARES METÁLICAS, FIXADOS (GRELHAS) M 144,45  R$            7,11  R$          8,74  R$             1.262,49 0,03%

5.3.1.2 03.02.020 CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE FUNDAÇÃO/EMBASAMENTO M3 9,26  R$         116,82  R$      143,68  R$             1.330,48 0,04%

5.3.1.3 03.01.020 CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 1,23  R$         214,17  R$      263,42  R$                324,01 0,01%

5.3.1.4 100983 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 14,12  R$            8,66  R$        10,65  R$                150,38 0,00%

5.3.1.5 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 56,48  R$            2,43  R$          2,98  R$                168,31 0,00%

5.3.1.6 - COMP15 EXECUÇÃO DE CANALETA DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM PAREDES EM BLOCOS DE 
CONCRETO GRAUTEADOS, INCLUSO MASSA ÚNICA E CONCRETAGEM DE FUNDO

M 144,45  R$         135,18  R$      166,27  R$            24.017,70 0,66%

5.3.1.7 16.05.044 FDE TC-07 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (25CM) M 144,45  -  R$      830,91  R$          120.024,95 3,30%

147.278,32R$          4,04%
5.3.2 MURETA DE CONTENÇÃO

5.3.2.1 89470 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 M), FBK = 4,5 MPA, 
UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022

M2 12,85  R$          96,35  R$      118,51  R$             1.522,85 0,04%

5.3.2.2 90278 SINAPI GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

M3 1,80  R$         437,13  R$      537,66  R$                967,25 0,03%

5.3.2.3 87529 SINAPI
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 25,70  R$          36,52  R$        44,91  R$             1.154,19 0,03%

5.3.2.4 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
(MURETAS NOVAS)

M2 25,70  R$          18,53  R$        22,79  R$                585,70 0,02%

5.3.2.5 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
(MURETAS EXISTENTES)

M2 13,86  R$          18,53  R$        22,79  R$                315,87 0,01%

4.545,86R$              0,12%
5.3.3 CANALETA DE ÁGUAS PLUVIAIS - JARDIM

5.3.3.1 102995 SINAPI EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA 
TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021

M 30,00  R$          49,82  R$        61,27  R$             1.838,10 0,05%

5.3.3.2 99260 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN. 2,00  R$         445,28  R$      547,69  R$             1.095,38 0,03%

5.3.3.3 92210 SINAPI
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA 
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 10,00  R$         170,39  R$      209,57  R$             2.095,70 0,06%

5.029,18R$              0,14%
156.853,36R$          4,31%

5.4 PILARES (COBERTURA)

5.4.1 97627 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADAOM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 5,71  R$         333,14  R$      409,76  R$             2.339,73 0,06%

5.4.2 05.07.040 CDHU REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA ‐ TERRA, ALVENARIA, 
CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL (CONCRETO DEMOLIDO)

M3 7,42  R$          94,33  R$      116,02  R$                861,22 0,02%

5.4.3 - COMP11 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, 
INTEIRAMENTE ARMADA, INCLUSO CONCRETAGEM FCK 25 MPA. AF_05/2020

M 240,00  R$         131,90  R$      162,23  R$            38.935,20 1,07%

5.4.4 96522 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 9,30  R$         181,16  R$      222,82  R$             2.072,23 0,06%

5.4.5 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG 648,02  R$          16,32  R$        20,07  R$            13.005,76 0,36%

5.4.6 - COMP12 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, INCLUSO 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 9,30  R$         616,00  R$      757,68  R$             7.046,42 0,19%

5.4.7 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (ARRANQUE DO PILAR)

KG 59,85  R$          15,62  R$        19,21  R$             1.149,72 0,03%

5.4.8 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (ARRANQUE DO PILAR)

KG 197,65  R$          12,27  R$        15,09  R$             2.982,54 0,08%

5.4.9 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 209,46  R$          15,62  R$        19,21  R$             4.023,73 0,11%

5.4.10 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 721,06  R$          12,27  R$        15,09  R$            10.880,80 0,30%

5.4.11 92419 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 26,23  R$          89,05  R$      109,53  R$             2.872,97 0,08%

5.4.12 103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 7,87  R$         905,66  R$   1.113,96  R$             8.766,87 0,24%

5.4.13 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 105,91  R$            4,43  R$          5,44  R$                576,15 0,02%

5.4.14 90406 SINAPI
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_03/2015

M2 105,91  R$          49,40  R$        60,76  R$             6.435,09 0,18%

5.4.15 88495 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 105,91  R$          14,68  R$        18,05  R$             1.911,68 0,05%
5.4.16 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 105,91  R$          18,53  R$        22,79  R$             2.413,69 0,07%

106.273,80R$          2,92%
5.5 VIGAS  (COBERTURA)

5.5.1 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 102,00  R$          15,62  R$        19,21  R$             1.959,42 0,05%

5.5.2 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 324,52  R$          12,27  R$        15,09  R$             4.897,01 0,13%

5.5.3 92448 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 22,92  R$         176,81  R$      217,47  R$             4.984,41 0,14%

5.5.4 103674 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 5,50  R$         599,70  R$      737,63  R$             4.056,97 0,11%

5.5.5 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 55,00  R$            4,43  R$          5,44  R$                299,20 0,01%

5.5.6 90406 SINAPI
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_03/2015

M2 55,00  R$          49,40  R$        60,76  R$             3.341,80 0,09%

5.5.7 88495 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 55,00  R$          14,68  R$        18,05  R$                992,75 0,03%
5.5.8 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 55,00  R$          18,53  R$        22,79  R$             1.253,45 0,03%

21.785,01R$            0,60%
5.6 FUNDAÇÃO - COBERTURA DA RAMPA E ESCADA

5.6.1 97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 0,25 68,01R$            R$        83,65  R$                  20,70 0,00%

5.6.2 100983 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 0,32  R$            8,66  R$        10,65  R$                    3,43 0,00%

5.6.3 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1,29  R$            2,43  R$          2,98  R$                    3,84 0,00%

5.6.4 - COMP11 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, 
INTEIRAMENTE ARMADA, INCLUSO CONCRETAGEM FCK 25 MPA. AF_05/2020

M 114,00  R$         131,90  R$      162,23  R$            18.494,22 0,51%

5.6.5 96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 1,68  R$         116,60  R$      143,41  R$                240,93 0,01%

5.6.6 96531 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 7,70  R$         146,87  R$      180,65  R$             1.391,01 0,04%

5.6.7 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG 92,40  R$          16,32  R$        20,07  R$             1.854,47 0,05%

5.6.8 - COMP12 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, INCLUSO 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 1,68  R$         616,00  R$      757,68  R$             1.272,90 0,03%

23.281,50R$            0,64%
5.7 PINTURA DE ALVENARIA

5.7.1 88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (ALVENARIA 
EXTERNA)

M2 304,68  R$          20,20  R$        24,84  R$             7.568,25 0,21%

5.7.2 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
(ALVENARIA EXTERNA)

M2 304,68  R$          18,53  R$        22,79  R$             6.943,66 0,19%

5.7.3 88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (MURETA EXISTENTE 
DE ACESSO A QUADRA) 

M2 94,68  R$          20,20  R$        24,84  R$             2.351,85 0,06%

5.7.4 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
(MURETA EXISTENTE DE ACESSO A QUADRA) 

M2 94,68  R$          18,53  R$        22,79  R$             2.157,76 0,06%

SUBTOTAL 5.3.1

SUBTOTAL 5.3.2

SUBTOTAL 5.3.3

SUBTOTAL 5.6

SUBTOTAL 5.3

SUBTOTAL 5.4

SUBTOTAL 5.2

SUBTOTAL 5.5



5.7.5 88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (MURETA - 
ENTORNO DA ESCOLA) 

M2 81,72  R$          20,20  R$        24,84  R$             2.029,92 0,06%

5.7.6 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
(MURETA - ENTORNO DA ESCOLA) 

M2 81,72  R$          18,53  R$        22,79  R$             1.862,40 0,05%

22.913,84R$            0,63%
5.8 PORTÃO DE ACESSO A ESCOLA

5.8.1 04.09.020 CDHU RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL M2 6,30  R$          30,21  R$        37,15  R$                234,05 0,01%

5.8.2 100983 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 0,32  R$            8,66  R$        10,65  R$                    3,35 0,00%

5.8.3 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1,26  R$            2,43  R$          2,98  R$                    3,75 0,00%

5.8.4 - COMP08 REQUADRO DE PORTAS E JANELAS M2 1,35  R$          15,78  R$        19,40  R$                  26,19 0,00%
5.8.5 24.02.060 CDHU PORTA/PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA, SOB MEDIDA (PORTÃO DE ACESSO A SECRETARIA) M2 6,30  R$      1.056,26  R$   1.299,19  R$             8.184,90 0,22%
5.8.6 15.01.005 FDE PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMINIO C/ TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA (LOGOTIPO E NOME ESCOLA) M2 6,30  -  R$        30,51  R$                192,21 0,01%
5.8.7 28.01.150 CDHU FECHADURA ELÉTRICA DE SOBREPOR PARA PORTA OU PORTÃO COM PESO ATÉ 400 KG CJ 1,00  R$         568,13  R$      698,79  R$                698,79 0,02%
5.8.8 66.02.130 CDHU PORTEIRO ELETRÔNICO COM UM INTERFONE CJ 1,00  R$         243,08  R$      298,98  R$                298,98 0,01%

9.642,22R$              0,26%
5.9 PLANTIO DE GRAMA E JARDIM

5.9.1 103946 CDHU PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 M2 518,27  R$          20,33  R$        25,00  R$            12.956,75 0,36%

5.9.2 16.07.023 FDE BC-25 BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO (L=216CM) UN 5,00  -  R$   1.313,83  R$             6.569,15 0,18%
19.525,90R$            0,54%

477.030,78R$          13,10%
6.0 BLOCO 03 - QUADRA POLIESPORTIVA
6.1 QUADRA

6.1.1 16.50.015 FDE DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO COM RETRO ESCAVADEIRA M3 61,26  R$         142,46  R$      175,22  R$            10.733,98 0,29%

6.1.2 100983 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 79,64  R$            8,66  R$        10,65  R$                848,14 0,02%

6.1.3 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 318,55  R$            2,43  R$          2,98  R$                949,28 0,03%

6.1.4 97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 612,56  R$            0,80  R$          0,98  R$                600,31 0,02%

6.1.5 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_08/2017

M3 30,63  R$         126,91  R$      156,09  R$             4.780,72 0,13%

6.1.6 94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 612,56  R$          89,58  R$      110,18  R$            67.491,86 1,85%

6.1.7 11.16.220 CDHU NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE M2 612,56  R$          15,17  R$        18,65  R$            11.424,24 0,31%

6.1.8 35.01.150 CDHU TRAVE OFICIAL COMPLETA COM REDE PARA FUTEBOL DE SALÃO CJ 1,00  R$      2.018,96  R$   2.483,32  R$             2.483,32 0,07%

6.1.9 16.80.024 CDHU TABELA DE BASQUETE COM ARO E CESTO UN 2,00  R$      1.103,02  R$   1.356,71  R$             2.713,42 0,07%

6.1.10 35.01.170 CDHU POSTE OFICIAL COMPLETO COM REDE PARA VOLEIBOL CJ 1,00  R$      1.730,89  R$   2.128,99  R$             2.128,99 0,06%
104.154,26R$          2,86%

6.2 PINTURA DE MURETA
6.2.1 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 165,55  R$          18,53  R$        22,79  R$             3.772,88 0,10%

3.772,88R$              0,10%
6.3 PORTÃO DE ACESSO A ESCOLA

6.3.1 04.09.020 CDHU RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL M2 3,15  R$          30,21  R$        37,15  R$                117,02 0,00%

6.3.2 100983 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 0,16  R$            8,66  R$        10,65  R$                    1,68 0,00%

6.3.3 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 0,63  R$            2,43  R$          2,98  R$                    1,88 0,00%

6.3.4 - COMP08 REQUADRO DE PORTAS E JANELAS M2 0,68  R$          15,78  R$        19,40  R$                  13,10 0,00%
6.3.5 24.02.060 CDHU PORTA/PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA, SOB MEDIDA (PORTÃO DE ACESSO A SECRETARIA) M2 3,15  R$      1.056,26  R$   1.299,19  R$             4.092,45 0,11%
6.3.6 28.01.150 CDHU FECHADURA ELÉTRICA DE SOBREPOR PARA PORTA OU PORTÃO COM PESO ATÉ 400 KG CJ 1,00  R$         568,13  R$      698,79  R$                698,79 0,02%
6.3.7 66.02.130 CDHU PORTEIRO ELETRÔNICO COM UM INTERFONE CJ 1,00  R$         243,08  R$      298,98  R$                298,98 0,01%

5.223,90R$              0,14%
6.4 CANALETA DE ÁGUAS PLUVIAIS 

6.4.1 96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 M3 10,61  R$         153,37  R$      188,64  R$             2.000,53 0,05%

6.4.2 100983 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 13,79  R$            8,66  R$        10,65  R$                146,83 0,00%

6.4.3 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 55,15  R$            2,43  R$          2,98  R$                164,34 0,00%

6.4.4 - COMP15 EXECUÇÃO DE CANALETA DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM PAREDES EM BLOCOS DE 
CONCRETO GRAUTEADOS, INCLUSO MASSA ÚNICA E CONCRETAGEM DE FUNDO

M 61,00  R$         135,18  R$      166,27  R$            10.142,47 0,28%

6.4.5 16.05.048 FDE TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM M 61,00  -  R$      209,52  R$            12.780,72 0,35%

6.4.6 89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 40,00  R$          56,02  R$        68,90  R$             2.756,00 0,08%

27.990,89R$            0,77%
6.5 ALAMBRADO

6.5.1 03.04.030 FDE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA KG 202,24  -  R$          5,37  R$             1.086,02 0,03%

6.5.2 100983 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 13,15  R$            8,66  R$        10,65  R$                140,00 0,00%

6.5.3 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 52,58  R$            2,43  R$          2,98  R$                156,70 0,00%

6.5.4 102363 SINAPI
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, 
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2 202,24  R$         201,11  R$      247,36  R$            50.026,08 1,37%

51.408,80R$            1,41%
6.6 FUNDAÇÃO - COBERTURA DA RAMPA 

6.6.1 97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 0,30 68,01R$            R$        83,65  R$                  24,84 0,00%

6.6.2 100983 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 0,39  R$            8,66  R$        10,65  R$                    4,11 0,00%

6.6.3 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1,54  R$            2,43  R$          2,98  R$                    4,60 0,00%

6.6.4 - COMP11 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, 
INTEIRAMENTE ARMADA, INCLUSO CONCRETAGEM FCK 25 MPA. AF_05/2020

M 114,00  R$         131,90  R$      162,23  R$            18.494,22 0,51%

6.6.5 96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 1,68  R$         116,60  R$      143,41  R$                240,93 0,01%

6.6.6 96531 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 7,70  R$         146,87  R$      180,65  R$             1.391,01 0,04%

6.6.7 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG 92,40  R$          16,32  R$        20,07  R$             1.854,47 0,05%

6.6.8 - COMP12 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, INCLUSO 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 1,68  R$         616,00  R$      757,68  R$             1.272,90 0,03%

23.287,08R$            0,64%
6.7 PISO RAMPA E ACESSO QUADRA 

6.7.1 03.01.020 CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 10,58  R$         214,17  R$      263,42  R$             2.787,51 0,08%

6.7.2 100983 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 13,76  R$            8,66  R$        10,65  R$                146,51 0,00%

6.7.3 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 55,03  R$            2,43  R$          2,98  R$                163,98 0,00%

6.7.4 97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 105,82  R$            0,80  R$          0,98  R$                103,70 0,00%

6.7.5 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_08/2017

M3 5,29  R$         126,91  R$      156,09  R$                825,87 0,02%

6.7.6 94993 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 105,82  R$          76,04  R$        93,52  R$             9.896,29 0,27%

6.7.7 11.16.220 CDHU NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE M2 105,82  R$          15,17  R$        18,65  R$             1.973,54 0,05%

6.7.8 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR. AF_05/2021

M2 105,82  R$          23,48  R$        28,88  R$             3.056,08 0,08%

18.953,48R$            0,52%
234.791,29R$          6,45%

7.0 COBERTURA
7.1 COBERTURA NOVA EM ESTRUTURA METÁLICA - BLOCO I

7.1.1 16.13.130 CDHU TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, 
COM POLIESTIRENO EXPANDIDO

M2 868,36 211,17R$          R$      259,73  R$          225.539,14 6,19%

7.1.2 16.12.200 CDHU CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM 
ESPESSURA DE 0,50MM

M 77,95 117,45R$          R$      144,46  R$            11.260,66 0,31%

7.1.3 15.03.030 CDHU FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM‐A36, SEM PINTURA KG 8.657,55 24,01R$            R$        29,53  R$          255.657,43 7,02%
7.1.4 15.01.004 FDE ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA M2 868,36 21,07R$            R$        25,91  R$            22.499,21 0,62%

514.956,44R$          14,14%

SUBTOTAL 6.1

SUBTOTAL 6.2

SUBTOTAL 5.8

SUBTOTAL 5.9
TOTAL 5

SUBTOTAL 5.7

SUBTOTAL 6.4

TOTAL 6

SUBTOTAL 6.5

SUBTOTAL 6.3

SUBTOTAL 7.1

SUBTOTAL 6.6

SUBTOTAL 6.7



7.2 COBERTURA NOVA EM ESTRUTURA METÁLICA - BLOCO II

7.2.1 16.13.130 CDHU TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, 
COM POLIESTIRENO EXPANDIDO

M2 725,59 211,17R$          R$      259,73  R$          188.457,49 5,17%

7.2.2 16.12.200 CDHU CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM 
ESPESSURA DE 0,50MM

M 64,21 117,45R$          R$      144,46  R$             9.275,78 0,25%

7.2.3 15.03.030 CDHU FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM‐A36, SEM PINTURA KG 7.241,39 24,01R$            R$        29,53  R$          213.838,19 5,87%
7.2.4 15.01.004 FDE ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA M2 725,59 21,07R$            R$        25,91  R$            18.800,04 0,52%

430.371,50R$          11,82%
7.3 COBERTURA NOVA EM ESTRUTURA METÁLICA - RAMPA E ESCADA

7.3.1 16.13.130 CDHU TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, 
COM POLIESTIRENO EXPANDIDO

M2 110,53 211,17R$          R$      259,73  R$            28.707,96 0,79%

7.3.2 16.12.200 CDHU CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM 
ESPESSURA DE 0,50MM

M 24,78 117,45R$          R$      144,46  R$             3.579,72 0,10%

7.3.3 15.03.030 CDHU FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM‐A36, SEM PINTURA KG 1.103,09 24,01R$            R$        29,53  R$            32.574,23 0,89%
7.3.4 15.01.004 FDE ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA M2 110,53 21,07R$            R$        25,91  R$             2.863,83 0,08%

67.725,74R$            1,86%
7.4 COBERTURA NOVA EM ESTRUTURA METÁLICA - RAMPA DE ACESSO A QUADRA

7.4.1 16.13.130 CDHU TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, 
COM POLIESTIRENO EXPANDIDO

M2 92,23 211,17R$          R$      259,73  R$            23.954,90 0,66%

7.4.2 16.12.200 CDHU CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM 
ESPESSURA DE 0,50MM

M 22,73 117,45R$          R$      144,46  R$             3.283,58 0,09%

7.4.3 15.03.030 CDHU FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM‐A36, SEM PINTURA KG 922,30 24,01R$            R$        29,53  R$            27.235,52 0,75%
7.4.4 15.01.004 FDE ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA M2 92,23 21,07R$            R$        25,91  R$             2.389,68 0,07%

7.4.5 94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 18,74 91,05R$            R$      111,99  R$             2.098,69 0,06%

58.962,37R$            1,62%
1.072.016,05R$       29,44%

8.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICAS
8.1 PADRÃO DE ENTRADA

8.1.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
8.1.1.1 04.21.130 C.D.H.U. REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO UN 1,00  R$         271,44  R$      333,87  R$                333,87 0,01%
8.1.1.2 97661 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 4.000,00  R$            0,84  R$          1,03  R$             4.120,00 0,11%

8.1.1.3 100983 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 3,00  R$            8,66  R$        10,65  R$                  31,95 0,00%

8.1.1.4 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 12,00  R$            2,43  R$          2,98  R$                  35,76 0,00%

4.521,58R$              0,12%
8.1.2 PADRÃO DE ENTRADA

8.1.2.1 - COMP06
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 63A, INCLUSO O POSTE DE CONCRETO E ASSENTAMENTO. AF_07/2020_PS (POSTE PADRÃO 
T1 - ELEKTRO)

UN 1,00  R$      2.712,27  R$   3.336,09  R$             3.336,09 0,09%

3.336,09R$              0,09%
7.857,67R$              0,22%

8.2 ACESSÓRIOS E ELETRODUTOS
8.2.1 ACESSÓRIOS

8.2.1.1 40.07.010 C.D.H.U. CAIXA EM PVC DE 4'' X 2'' UN 159,00  R$          15,26  R$        18,76  R$             2.982,84 0,08%

8.2.1.2 40.07.020 C.D.H.U. CAIXA EM PVC DE 4'' X 4'' UN 5,00  R$          18,99  R$        23,35  R$                116,75 0,00%
3.099,59R$              0,09%

8.2.2 ELETRODUTOS

8.2.2.1 91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 50,00  R$          18,72  R$        23,02  R$             1.151,00 0,03%

8.2.2.2 93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 50,00  R$          30,15  R$        37,08  R$             1.854,00 0,05%

8.2.2.3 91840 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 40,00  R$          16,90  R$        20,78  R$                831,20 0,02%

8.2.2.4 93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1.500,00  R$          20,76  R$        25,53  R$            38.295,00 1,05%

8.2.2.5 93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 150,00  R$          41,63  R$        51,20  R$             7.680,00 0,21%

49.811,20R$            1,37%
8.2.3 FIOS E CABOS

8.2.3.1 101560 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (AZUL CLARO)

M 35,00  R$            8,46  R$        10,40  R$                364,00 0,01%

8.2.3.2 101560 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (PRETO OU VERMELHO)

M 100,00  R$            8,46  R$        10,40  R$             1.040,00 0,03%

8.2.3.3 101561 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (PRETO OU VERMELHO)

M 100,00  R$          13,41  R$        16,49  R$             1.649,00 0,05%

8.2.3.4 101561 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (AZUL CLARO)

M 35,00  R$          13,41  R$        16,49  R$                577,15 0,02%

8.2.3.5 101561 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (VERDE/AMARELO OU VERDE)

M 40,00  R$          13,41  R$        16,49  R$                659,60 0,02%

8.2.3.6 101562 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (AZUL CLARO)

M 40,00  R$          20,75  R$        25,52  R$             1.020,80 0,03%

8.2.3.7 101562 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (PRETO OU VERMELHO)

M 120,00  R$          20,75  R$        25,52  R$             3.062,40 0,08%

8.2.3.8 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (PRETO OU VERMELHO)

M 900,00  R$            3,12  R$          3,83  R$             3.447,00 0,09%

8.2.3.9 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (BRANCO OU AMARELO)

M 1.000,00  R$            3,12  R$          3,83  R$             3.830,00 0,11%

8.2.3.10 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (VERDE/AMARELO OU VERDE)

M 200,00  R$            3,12  R$          3,83  R$                766,00 0,02%

8.2.3.11 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (AZUL CLARO)

M 1.500,00  R$            3,12  R$          3,83  R$             5.745,00 0,16%

8.2.3.12 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (PRETO OU VERMELHO)

M 1.500,00  R$            4,35  R$          5,35  R$             8.025,00 0,22%

8.2.3.13 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (VERDE/AMARELO OU VERDE)

M 350,00  R$            4,35  R$          5,35  R$             1.872,50 0,05%

8.2.3.14 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (AZUL CLARO)

M 800,00  R$            4,35  R$          5,35  R$             4.280,00 0,12%

8.2.3.15 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (VERDE/AMARELO OU VERDE)

M 200,00  R$            6,49  R$          7,98  R$             1.596,00 0,04%

8.2.3.16 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (AZUL CLARO)

M 350,00  R$            6,49  R$          7,98  R$             2.793,00 0,08%

8.2.3.17 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (PRETO OU VERMELHO)

M 350,00  R$            6,49  R$          7,98  R$             2.793,00 0,08%

8.2.3.18 91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (PRETO OU VERMELHO)

M 380,00  R$            9,51  R$        11,69  R$             4.442,20 0,12%

8.2.3.19 91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (VERDE/AMARELO OU VERDE)

M 280,00  R$            9,51  R$        11,69  R$             3.273,20 0,09%

8.2.3.20 91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (AZUL CLARO)

M 380,00  R$            9,51  R$        11,69  R$             4.442,20 0,12%

8.2.3.21 92979 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (AZUL CLARO)

M 180,00  R$            9,33  R$        11,47  R$             2.064,60 0,06%

8.2.3.22 92979 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (PRETO OU VERMELHO)

M 200,00  R$            9,33  R$        11,47  R$             2.294,00 0,06%

8.2.3.23 92979 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  (VERDE/AMARELO OU VERDE)

M 160,00  R$            9,33  R$        11,47  R$             1.835,20 0,05%

8.2.3.24 92981 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (VERDE/AMARELO OU VERDE)

M 40,00  R$          13,33  R$        16,39  R$                655,60 0,02%

62.527,45R$            1,72%
115.438,24R$          3,17%

8.3 DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO

8.3.1 - COMP01
RASGO EM ALVENARIA PARA EMBUTIR ELETRODUTOS, COM FIXAÇÃO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, 
INCLUINDO FECHAMENTO DE RASGO COM CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO UN 148,00  R$          65,55  R$        80,62  R$            11.931,76 0,33%

8.3.2 40.04.450 C.D.H.U. TOMADA 2P+T DE 10 A ‐ 250 V, COMPLETA UN. 140,00  R$          25,41  R$        31,25  R$             4.375,00 0,12%

8.3.3 40.04.460 C.D.H.U. TOMADA 2P+T DE 20 A ‐ 250 V, COMPLETA UN. 8,00  R$          31,09  R$        38,24  R$                305,92 0,01%
16.612,68R$            0,46%

8.4 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO

8.4.1 101890 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN. 39,00  R$          17,80  R$        21,89  R$                853,71 0,02%

8.4.2 101892 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN. 5,00  R$          75,84  R$        93,28  R$                466,40 0,01%
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8.4.3 101893 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN. 2,00  R$          97,58  R$      120,02  R$                240,04 0,01%

8.4.4 101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN. 7,00  R$         175,28  R$      215,59  R$             1.509,13 0,04%

3.069,28R$              0,08%
8.5 LUMINÁRIA, LÂMPADAS E ACESSÓRIOS

8.5.1 09.09.030 F.D.E. LUMINÁRIA SOBREPOR LED TUBULAR VIDRO 1X18W TEMPERATURA DE COR 4000ºK UN 186,00  -  R$      169,61  R$            31.547,46 0,87%

8.5.2 09.09.014 F.D.E. IL-103 ARANDELA PARA CIRCULAÇÕES COM LÂMPADA BULBO LED <=13W. UN 3,00  -  R$      236,72  R$                710,16 0,02%

8.5.3 40.11.010 C.D.H.U. RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO UN 12,00  R$          95,76  R$      117,78  R$             1.413,36 0,04%

8.5.4 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 20,00  R$          31,85  R$        39,17  R$                783,40 0,02%

8.5.5 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 11,00  R$          50,37  R$        61,95  R$                681,45 0,02%

8.5.6 91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00  R$          68,88  R$        84,72  R$                169,44 0,00%

8.5.7 - COMP03 REFLETOR DE LED 100W, COM BASE E RELÉ FOTOELÉTRICO UN 20,00  R$         240,03  R$      295,23  R$             5.904,60 0,16%
41.209,87R$            1,13%

8.6 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

8.6.1 101882 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00  R$      1.273,77  R$   1.566,73  R$             6.266,92 0,17%

6.266,92R$              0,17%
8.7 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) E ATERRAMENTO

8.7.1 39.04.070 C.D.H.U. CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35mm² M 480,00  R$          36,64  R$        45,06  R$            21.628,80 0,59%

8.7.2 42.05.440 C.D.H.U. BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 7/8´ X 1/8´, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO M 800,00  R$          32,61  R$        40,11  R$            32.088,00 0,88%

8.7.3 42.05.380 C.D.H.U. CAIXA DE EQUALIZAÇÃO, DE EMBUTIR, EM AÇO COM BARRAMENTO, DE 200 X 200 MM E TAMPA UN. 1,00  R$         418,17  R$      514,34  R$                514,34 0,01%

8.7.4 42.05.310 C.D.H.U. CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 250 MM UN. 28,00  R$          31,15  R$        38,31  R$             1.072,68 0,03%

8.7.5 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN. 28,00  R$          96,42  R$      118,59  R$             3.320,52 0,09%

8.7.6 42.05.300 C.D.H.U. TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO UN. 28,00  R$          50,67  R$        62,32  R$             1.744,96 0,05%

8.7.7 42.20.190 C.D.H.U. SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM X SOBREPOSTO, BITOLA DO CABO DE 35MM² A 50MM² 
PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"

UN. 28,00  R$          61,64  R$        75,81  R$             2.122,68 0,06%

8.7.8 96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN. 65,00  R$         136,66  R$      168,09  R$            10.925,85 0,30%
73.417,83R$            2,02%

8.8 REDE LÓGICA E TELEFONIA
8.8.1 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN. 23,00  R$          50,91  R$        62,61  R$             1.440,03 0,04%
8.8.2 98308 SINAPI TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN. 5,00  R$          35,07  R$        43,13  R$                215,65 0,01%

8.8.3 104475 SINAPI
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM 
EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

UN. 28,00  R$         156,87  R$      192,95  R$             5.402,60 0,15%

8.8.4 66.08.110 C.D.H.U. RACK FECHADO PADRÃO METÁLICO, 19 X 20 US X 470 MM UN. 1,00  R$      1.636,57  R$   2.012,98  R$             2.012,98 0,06%

8.8.5 66.20.225 C.D.H.U. SWITCH GIGABIT 24 PORTAS COM CAPACIDADE DE 10/100/1000/MBPS UN. 1,00  R$      2.936,67  R$   3.612,10  R$             3.612,10 0,10%

8.8.6 69.09.260 C.D.H.U. VOICE PANEL DE 24 PORTAS - CATEGORIA 6 UN. 1,00  R$         880,60  R$   1.083,13  R$             1.083,13 0,03%

8.8.7 39.18.120 C.D.H.U. CABO PARA REDE U/UTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A M 276,00  R$          22,54  R$        27,72  R$             7.650,72 0,21%

8.8.8 69.09.260 C.D.H.U. PATCH PANEL DE 24 PORTAS - CATEGORIA 6 UN. 5,00  R$         880,60  R$   1.083,13  R$             5.415,65 0,15%

8.8.9 100556 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_11/2019

UN. 5,00  R$          45,54  R$        56,01  R$                280,05 0,01%

8.8.10 100561 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM 
ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN. 1,00  R$         205,33  R$      252,55  R$                252,55 0,01%

27.365,46R$            0,75%

291.237,95R$          8,00%

9.0 INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS
9.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

9.1.1 08.60.015 FDE RETIRADA DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO UN. 5,00  -  R$        84,59  R$                422,95 0,01%

422,95R$                0,01%

9.2 RESERVATÓRIO
9.2.1 BASE EM CONCRETO ARMADO

9.2.1.1 01.01.001 FDE RETIRADA DA VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM. M2 6,25  -  R$          4,63  R$                  28,94 0,00%

9.2.1.2 01.10.001 FDE GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E NIVELADO PARA LOCAÇÃO DE OBRA M 10,00  -  R$        30,67  R$                306,70 0,01%

9.2.1.3 02.01.001 FDE ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 3,13  -  R$        92,69  R$                289,66 0,01%

9.2.1.4 02.02.026 FDE BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCLUSIVE ARRANQUES M 27,00  -  R$        97,24  R$             2.625,48 0,07%

9.2.1.5 02.01.010 FDE APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 6,25  -  R$          9,26  R$                  57,88 0,00%

9.2.1.6 02.01.012 FDE LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 6,25  -  R$        11,54  R$                  72,13 0,00%

9.2.1.7 02.01.015 FDE LASTRO DE CONCRETO - 5 CM M2 6,25  -  R$        46,16  R$                288,50 0,01%

9.2.1.8 02.03.001 FDE FORMA DE MADEIRA MACICA M2 5,00  -  R$      104,50  R$                522,50 0,01%

9.2.1.9 02.04.002 FDE ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA (AÇO 10,00 MM) KG 126,97  -  R$        16,17  R$             2.053,04 0,06%

9.2.1.10 02.04.003 FDE ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA (AÇO 4,20 MM) KG 8,74  -  R$        17,76  R$                155,15 0,00%

9.2.1.11 02.05.018 FDE CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA M3 4,14  -  R$      643,65  R$             2.662,90 0,07%

9.062,87R$              0,25%

9.2.2 RESERVATÓRIO METÁLICO  

9.2.2.1 - ORÇAMENTO RESERVATÓRIO METÁLICO TUBULAR, CAPACIDADE DE 10.000 L, INCLUINDO PINTURA INTERNA E EXTERNA, 
TRANSPORTE, IÇAMENTO E ANCORAGEM NA BASE

UN. 1,00  R$    16.990,40  R$ 20.898,19  R$            20.898,19 0,57%

9.2.2.2 46.18.090 CDHU FLANGE AVULSO EM FERRO FUNDIDO, CLASSE PN-10, DN=65MM UN. 1,00  R$         176,04  R$      216,52  R$                216,52 0,01%

21.114,71R$            0,58%

9.2.3 ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA FRIA
9.2.3.1 01.05.001 FDE ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1,80M M3 2,40  -  R$        53,29  R$                127,90 0,00%

9.2.3.2 01.06.005 FDE REATERRO INTERNO APILOADO M3 2,40  -  R$        81,10  R$                194,64 0,01%

9.2.3.3 08.03.016 FDE TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 25MM INCL CONEXÕES M 15,00  -  R$        29,35  R$                440,25 0,01%

762,79R$                0,02%
30.940,37R$            0,85%

9.3 HIDRANTES E BOMBA DE INCÊNDIO
9.3.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA BOMBA

9.3.1.1 09.03.046 FDE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 25MM - INCLUSIVE CONEXÕES M 90,00  -  R$        33,92  R$             3.052,80 0,08%

9.3.1.2 09.07.011 FDE CABO DE 10MM² - 750 V DE INSOLAÇÃO M 270,00  -  R$        14,20  R$             3.834,00 0,11%

9.3.1.3 09.05.074 FDE DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 3X10A A 3X50A UN. 1,00  -  R$      143,80  R$                143,80 0,00%

9.3.1.4 01.05.001 FDE ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1,80M M3 14,40  -  R$        53,29  R$                767,38 0,02%

9.3.1.5 01.06.005 FDE REATERRO INTERNO APILOADO                                               M3 14,40  -  R$        81,10  R$             1.167,84 0,03%

9.3.1.6 97881 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN. 8,00  R$         128,12  R$      157,58  R$             1.260,64 0,03%

9.3.1.7 94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 0,07  R$         701,02  R$      862,25  R$                  64,02 0,00%

10.290,48R$            0,28%

9.3.2 BOMBA
9.3.2.1 09.05.081 FDE QUADRO DE COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA TRIFÁSICO M2 1,00  -  R$   2.080,89  R$             2.080,89 0,06%

9.3.2.2 09.83.050 FDE BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA COMANDO DA BOMBA DE RECALQUE UN. 1,00  -  R$      125,82  R$                125,82 0,00%

9.3.2.3 43.10.050 CDHU CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 10CV, MONOESTÁGIO TRIFÁSICO, HMAN= 24 A 36 MCA, Q= 
53 A 45 M³/H

UN. 1,00  R$    10.431,88  R$ 12.831,21  R$            12.831,21 0,35%

9.3.2.4 08.08.069 FDE AI-08 ABRIGO PARA BOMBA DE INCÊNDIO UN. 1,00  -  R$   3.292,33  R$             3.292,33 0,09%

9.3.2.5 08.08.002 FDE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2") UN. 3,00  -  R$      481,39  R$             1.444,17 0,04%

9.3.2.6 08.08.041 FDE VALVULA DE RETENÇÃO HORIZ BRONZE DE 2 1/2" UN. 2,00  -  R$      660,52  R$             1.321,04 0,04%

9.3.2.7 08.08.061 FDE PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR DIAFRAGMA UN. 1,00  -  R$   3.010,40  R$             3.010,40 0,08%

9.3.2.8 47.05.410 CDHU VÁLVULA DE GAVETA EM BRONZE, HASTE NÃO ASCENDENTE, CLASSE 125 LIBRAS PARA VAPOR E CLASSE 
200 LIBRAS PARA ÁGUA, ÓLEO E GÁS, DN=1 1/2"

UN. 1,00  R$         126,60  R$      155,71  R$                155,71 0,00%

9.3.2.9 93072 SINAPI JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 66 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

UN. 1,00  R$      1.452,87  R$   1.787,03  R$             1.787,03 0,05%

9.3.2.10 92377 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO,  DN 65 (2 ½") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN. 2,00  R$         100,81  R$      123,99  R$                247,98 0,01%

9.3.2.11 92896 SINAPI UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 ½") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN. 2,00  R$         221,08  R$      271,92  R$                543,84 0,01%

9.3.2.12 1413-I SINAPI COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA 
LIGACAO PREDIAL DE AGUA

UN. 1,00  R$          15,72  R$        19,33  R$                  19,33 0,00%

9.3.2.13 92369 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1”) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN. 1,00  R$          41,54  R$        51,09  R$                  51,09 0,00%

9.3.2.14 99619 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN. 1,00  R$          92,52  R$      113,79  R$                113,79 0,00%

9.3.2.15 95248 SINAPI VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN. 1,00  R$          41,91  R$        51,54  R$                  51,54 0,00%

9.3.2.16 92892 SINAPI UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN. 1,00  R$          64,30  R$        79,08  R$                  79,08 0,00%

9.3.2.17 97498 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN. 1,00  R$          50,60  R$        62,23  R$                  62,23 0,00%

27.217,48R$            0,75%

9.3.3 REDE E HIDRANTES
9.3.3.1 08.08.012 FDE REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01) UN. 1,00  -  R$   1.040,18  R$             1.040,18 0,03%

9.3.3.2 50.01.320 CDHU ABRIGO DE HIDRANTE DE 1 1/2´ COMPLETO ‐ INCLUSIVE MANGUEIRA DE 30 M (2 X 15 M) UN. 4,00  R$      2.076,92  R$   2.554,61  R$            10.218,44 0,28%

9.3.3.3 50.01.090 CDHU BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO TIPO QUEBRA VIDRO UN. 4,00  R$          92,10  R$      113,28  R$                453,12 0,01%
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9.3.3.4 38.04.040 CDHU ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR 6323 - 3/4" COM ACESSÓRIOS M 128,00  R$          43,62  R$        53,65  R$             6.867,20 0,19%

9.3.3.5 39.12.530 CDHU CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO DE 2 X 2,5 MM², ISOLAMENTO 600V, ISOLAÇÃO EM VC/E 105º C - 
PARA DETECÇÃO E INCÊNDIO

M 128,00  R$          11,70  R$        14,39  R$             1.841,92 0,05%

9.3.3.6 92367 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 94,00  R$         121,82  R$      149,83  R$            14.084,02 0,39%

9.3.3.7 92368 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 49,40  R$         160,73  R$      197,69  R$             9.765,89 0,27%

9.3.3.8 92357 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2") CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PLUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN. 2,00  R$         216,54  R$      266,34  R$                532,68 0,01%

9.3.3.9 92358 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PLUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN. 2,00  R$         268,23  R$      329,92  R$                659,84 0,02%

9.3.3.10 92353 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2") CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
PLUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN. 5,00  R$         158,45  R$      194,89  R$                974,45 0,03%

9.3.3.11 92354 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
PLUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN. 7,00  R$         223,00  R$      274,29  R$             1.920,03 0,05%

9.3.3.12 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCÃO – TUBULAÇÃO M2 31,59  -  R$        34,62  R$             1.093,81 0,03%

49.451,57R$            1,36%

9.3.4 DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE CALÇADA
9.3.4.1 03.01.020 CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 0,54  R$         214,17  R$      263,42  R$                141,06 0,00%

9.3.4.2 01.05.001 FDE ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1,80M M3 3,21  -  R$        53,29  R$                171,22 0,00%

9.3.4.3 01.06.005 FDE REATERRO INTERNO APILOADO M3 3,21  -  R$        81,10  R$                260,57 0,01%

9.3.4.4 94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 0,54  R$         701,02  R$      862,25  R$                461,73 0,01%

1.034,58R$              0,03%

87.994,11R$            2,42%

9.4 SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO, ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
9.4.1 09.05.097 FDE CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME DE 13 A 24 ENDEREÇOS UN. 1,00  -  R$   1.301,33  R$             1.301,33 0,04%

9.4.2 09.08.087 FDE SIRENE PARA ALARME DE EMERGÊNCIA - ELETRODUTO DE PVC UN. 4,00  -  R$      149,74  R$                598,96 0,02%

9.4.3 09.08.086 FDE ACIONADOR DO ALARME DE INCÊNDIO UN. 4,00  -  R$      266,73  R$             1.066,92 0,03%

9.4.4 38.04.040 CDHU ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR 6323 - 3/4" COM ACESSÓRIOS M 94,00  R$          43,62  R$        53,65  R$             5.043,10 0,14%

9.4.5 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCÃO – TUBOS M2 19,19  -  R$        34,62  R$                664,19 0,02%

9.4.6 09.04.089 FDE DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X35A A 1X50A UN. 1,00  -  R$        37,23  R$                  37,23 0,00%

9.4.7 39.12.530 CDHU CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO DE 2 X 2,5 MM², ISOLAMENTO 600V, ISOLAÇÃO EM VC/E 105º C - 
PARA DETECÇÃO E INCÊNDIO

M 94,00  R$          11,70  R$        14,39  R$             1.352,66 0,04%

9.4.8 104473 SINAPI
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM 
EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

UN. 20,00  R$         184,50  R$      226,93  R$             4.538,60 0,12%

9.4.9 09.09.083 FDE IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA – LED UN. 20,00  -  R$        74,52  R$             1.490,40 0,04%

9.4.10 33.10.041 CDHU ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 14,00  R$          33,89  R$        41,68  R$                583,52 0,02%

9.4.11 08.08.050 FDE EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAPACIDADE DE 10L UN. 2,00  -  R$      244,09  R$                488,18 0,01%

9.4.12 08.08.046 FDE EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4KG UN. 12,00  -  R$      213,84  R$             2.566,08 0,07%

19.731,17R$            0,54%

9.5 SINALIZAÇÃO DE PLACAS / PISO

9.5.1 97.02.194 CDHU
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150X150MM), COM INDICAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO E ALARME

UN. 14,00  R$          13,45  R$        16,54  R$                231,56 0,01%

9.5.2 97.02.195 CDHU PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE 
EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA

UN. 40,00  R$          13,07  R$        16,07  R$                642,80 0,02%

9.5.3 97.02.197 CDHU PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COM INDICAÇÃO DE ALERTA UN. 9,00  R$          19,46  R$        23,93  R$                215,37 0,01%

9.5.4 30.04.030 CDHU PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA 
MISTA

M2 97,87  R$         139,16  R$      171,16  R$            16.751,42 0,46%

17.841,15R$            0,49%
9.6 ESCADA I - ADAPTAÇÃO EM PISO, MURETAS E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO E CORRIMÃO

9.6.1 ADAPTAÇÃO NO PISO - ACESSO SALA DE AULAS A SALÃO DO REFEITÓRIO
9.6.1.1 03.01.020 CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 2,87  R$         214,17  R$      263,42  R$                756,02 0,02%

9.6.1.2 100983 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 3,73  R$            8,66  R$        10,65  R$                  39,74 0,00%

9.6.1.3 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 14,92  R$            2,43  R$          2,98  R$                  44,47 0,00%

9.6.1.4 97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 53,33  R$            0,80  R$          0,98  R$                  52,26 0,00%

9.6.1.5 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_08/2017

M3 2,67  R$         126,91  R$      156,09  R$                416,17 0,01%

9.6.1.6 94993 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 53,33  R$          76,04  R$        93,52  R$             4.987,42 0,14%

9.6.1.7 11.16.220 CDHU NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE M2 53,33  R$          15,17  R$        18,65  R$                994,60 0,03%

9.6.1.8 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR. AF_05/2021

M2 53,33  R$          23,48  R$        28,88  R$             1.540,17 0,04%

8.830,85R$              0,24%
9.6.2 ESCADA I - ACESSO SALA DE AULAS A SALÃO DO REFEITÓRIO

9.6.2.1 16.35.004 FDE ESCARIFICACAO MECANICA,CORTE DE CONCRETO ATE 3,0CM PROFUNDIDADE M2 3,84  -  R$      154,34  R$                592,66 0,02%
9.6.2.2 03.04.030 FDE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA KG 6,97  -  R$          5,37  R$                  37,42 0,00%
9.6.2.3 92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2 7,68  R$         195,48  R$      240,44  R$             1.846,57 0,05%

9.6.2.4 92447 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 3,84  R$         229,20  R$      281,91  R$             1.082,53 0,03%

9.6.2.5 89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 1,152  R$         943,11  R$   1.160,02  R$             1.336,34 0,04%
9.6.2.6 - COMP05 CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSO PINTURA M 12,90  R$         266,72  R$      328,06  R$             4.231,97 0,12%

9.127,49R$              0,25%
9.6.3 ESCADA II - ACESSO ÁREA ADMINISTRATIVA A COZINHA

9.6.3.1 101173 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, 
COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 18,00  R$          63,15  R$        77,67  R$             1.398,06 0,04%

9.6.3.2 96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 0,58  R$         153,37  R$      188,64  R$                109,50 0,00%

9.6.3.3 96531 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 0,97  R$         146,87  R$      180,65  R$                174,77 0,00%

9.6.3.4 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG 46,44  R$          16,32  R$        20,07  R$                932,05 0,03%

9.6.3.5 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 46,44  R$          11,09  R$        13,64  R$                633,44 0,02%

9.6.3.6 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,58  R$         415,58  R$      511,16  R$                296,72 0,01%

9.6.3.7 104489 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN 
LOCO, FCK = 25 MPA. AF_11/2022

M3 1,10  R$      3.936,93  R$   4.842,42  R$             5.316,97 0,15%

9.6.3.8 99837 SINAPI
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 
1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 
3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 12,90  R$         655,12  R$      805,79  R$            10.394,69 0,29%

9.6.3.9 100719 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE (GUARDA CORPO)

M2 14,19  R$          12,01  R$        14,77  R$                209,58 0,01%

9.6.3.10 - COMP05 CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSO PINTURA M 12,90  R$         266,72  R$      328,06  R$             4.231,97 0,12%

9.6.3.11 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR. AF_05/2021

M2 7,32  R$          23,48  R$        28,88  R$                211,40 0,01%

23.909,15R$            0,66%
9.6.4 RAMPA I - ACESSO SALA DE AULAS A SALÃO DO REFEITÓRIO

9.6.4.1 03.04.030 FDE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA KG 4,28  -  R$          5,37  R$                  22,98 0,00%

9.6.4.2 103329 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 17,44  R$          97,22  R$      119,58  R$             2.085,35 0,06%

9.6.4.3 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 34,88  R$            4,43  R$          5,44  R$                189,73 0,01%

9.6.4.4 90406 SINAPI
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_03/2015

M2 34,88  R$          49,40  R$        60,76  R$             2.119,18 0,06%

9.6.4.5 - COMP05 CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSO PINTURA M 84,80  R$         266,72  R$      328,06  R$            27.819,48 0,76%
9.6.4.6 88495 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 130,94  R$          14,68  R$        18,05  R$             2.363,53 0,06%
9.6.4.7 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 130,94  R$          18,53  R$        22,79  R$             2.984,21 0,08%

37.584,46R$            1,03%
9.6.5 RAMPA II - ACESSO DO SALÃO DO REFEITÓRIO A QUADRA

9.6.5.1 103329 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 17,99  R$          97,22  R$      119,58  R$             2.150,64 0,06%

9.6.5.2 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 35,97  R$            4,43  R$          5,44  R$                195,67 0,01%

9.6.5.3 90406 SINAPI
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_03/2015

M2 35,97  R$          49,40  R$        60,76  R$             2.185,53 0,06%

9.6.5.4 - COMP05 CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSO PINTURA M 67,65  R$         266,72  R$      328,06  R$            22.193,25 0,61%
9.6.5.5 88495 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 173,58  R$          14,68  R$        18,05  R$             3.133,11 0,09%
9.6.5.6 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 173,58  R$          18,53  R$        22,79  R$             3.955,88 0,11%

33.814,08R$            0,93%
9.6.6 RAMPA III - ACESSO DOS ALUNOS AO SALÃO DO REFEITÓRIO

SUBTOTAL 9.6.3

SUBTOTAL 9.6.4

SUBTOTAL 9.3.3

SUBTOTAL 9.3.4

SUBTOTAL 9.3

SUBTOTAL 9.4

SUBTOTAL 9.6.5

SUBTOTAL 9.6.2

SUBTOTAL 9.6.1

SUBTOTAL 9.5



9.6.6.1 97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M3 1,08  R$          68,01  R$        83,65  R$                  90,45 0,00%

9.6.6.2 100983 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 1,41  R$            8,66  R$        10,65  R$                  14,97 0,00%

9.6.6.3 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 5,62  R$            2,43  R$          2,98  R$                  16,76 0,00%

9.6.6.4 99837 SINAPI
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 
1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 
3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 40,05  R$         655,12  R$      805,79  R$            32.271,88 0,89%

32.394,06R$            0,89%
145.660,09R$          4,00%

9.7 COMPLEMENTOS
9.7.1 - ORÇAMENTO LAUDO DE INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO CMAR, CONFORME IT-10, INCLUSIVE ART/RRT. UN. 1,00  R$         180,00  R$      221,40  R$                221,40 0,01%

9.7.2 - ORÇAMENTO LAUDO DE INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO MEDIDAS CONTRA INCÊNDIO, INCLUSIVE ART/RRT. UN. 1,00  R$         180,00  R$      221,40  R$                221,40 0,01%

9.7.3 - ORÇAMENTO LAUDO DE INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO SISTEMA DE UTILIZAÇÃO DE GÁS INFLAMÁVEL, INCLUSIVE 
ART/RRT. 

UN. 1,00  R$         180,00  R$      221,40  R$                221,40 0,01%

9.7.4 - ORÇAMENTO LAUDO DE CONFORMIDADE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CONFORME IT-41 INCLUSIVE ART/RRT. UN. 1,00  R$         180,00  R$      221,40  R$                221,40 0,01%

9.7.5 - ORÇAMENTO LAUDO DE CONFORMIDADE SPDA, CONFORME IT-41 INCLUSIVE ART/RRT. UN. 1,00  R$         180,00  R$      221,40  R$                221,40 0,01%

9.7.6 - ORÇAMENTO TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO, INCLUSIVE ATESTADO UN. 1,00  R$         785,00  R$      965,55  R$                965,55 0,03%

9.7.7 - ORÇAMENTO RELATÓRIO DE COMISSIONAMENTO E RELATÓRIO DE INSPEÇÃO PERÍODICA DO SISTEMA DE DETECÇÃO E 
ALARME DE INCÊNDIO

UN. 1,00  R$         180,00  R$      221,40  R$                221,40 0,01%

9.7.8 - ORÇAMENTO RELATÓRIO DE COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE HIDRANTES / MANGOTINHOS UN. 1,00  R$         180,00  R$      221,40  R$                221,40 0,01%

 R$             2.515,35 0,07%
305.105,19R$          8,38%

10.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
10.1 PINTURA DO MURO DE FECHAMENTO

10.1.1 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 1.681,50  R$          18,53  R$        22,79  R$            38.321,39 1,05%
38.321,39R$            1,05%

10.2 CALÇADA
10.2.1 16.50.015 FDE DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO COM RETRO ESCAVADEIRA M3 42,43  R$         142,46  R$      175,22  R$             7.434,76 0,20%

10.2.2 100983 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 55,16  R$            8,66  R$        10,65  R$                587,46 0,02%

10.2.3 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 220,64  R$            2,43  R$          2,98  R$                657,51 0,02%

10.2.4 97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 424,31  R$            0,80  R$          0,98  R$                415,82 0,01%

10.2.5 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_08/2017

M3 21,22  R$         126,91  R$      156,09  R$             3.311,53 0,09%

10.2.6 94993 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 424,31  R$          76,04  R$        93,52  R$            39.681,47 1,09%

10.2.7 11.16.220 CDHU NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE M2 424,31  R$          15,17  R$        18,65  R$             7.913,38 0,22%

10.2.8 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR. AF_05/2021

M2 424,31  R$          23,48  R$        28,88  R$            12.254,07 0,34%

72.256,00R$            1,98%
10.3 LIMPEZA FINAL DA OBRA

10.3.1 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 2.293,75  R$            2,38  R$          2,92  R$             6.697,75 0,18%
6.697,75R$              0,18%

117.275,14R$          3,22%

3.641.976,86R$       100,00%

SUBTOTAL 10.1

SUBTOTAL 10.2

SUBTOTAL 10.3
TOTAL 10

TOTAL ITEM 9.7

SUBTOTAL 9.6.6
SUBTOTAL 9.6

TOTAL 9

TOTAL GERAL

WILHEN CARMELO SALLES KUCHTA
ENGENHEIRO CIVIL / CREA-SP 5070204438

ART: 28027230230360875

REFERÊNCIAS
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO - CDHU: BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - 188_ L.S.: 128,23% - S/ DESONERAÇÃO
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE : JANEIRO 2023 - LS 120,87, BDI 23%
SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI: JANEIRO - 2023 - L.S. = 115,26% (HORA) / 71,27% (MÊS) - NÃO DESONERADA    


