PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
Secretaria de Desenvolvimento Municipal
Coordenadoria de Engenharia e Obras
CNPJ: 46.634.390/0001-52
Rua XV de Novembro, n° 83 - Centro

Telefone: (15) 3532-8000 / e-mail: engenharia@itarare.sp.gov.br

PLANILHA ORCAMENTARIA - REFORMA E AMPLIACAO DA E. M. ADRIANO QUEIROZ PIMENTEL

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE DATA: MAR/2023
OBJETO: REFORMA E AMPLIACAO DA E. M. ADRIANO QUEIROZ PIMENTEL BDI: 23,00%
LOCAL: RUA ITALO VINCENZI, N° 155, JARDIM SAO PEDRO - ITARARE/SP - CEP: 18.462-412 VALOR: R$ 3.641.976,86
CusTo custo ¢/ |
ITEM | co6DpIGO | FONTE | DESCRlClO DOS SERVICOS | UNIDADE | ‘QUANTIDADE | UNITARIO (RS) BDI (RS) TOTAL C/ BDI (RS) | PESO (%)
0| [SERVICOS PRELIMINARES
1.0 | 0208040 | CDHU _ |PLACA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL E REQUADRO EM METALON (3,00 x 2,00) [ m2 6,00 [Rs 31878 R$ 39209 RS 235254 0.06%
TOTAL 1| RS 2.352,54 | 0,06%
2.0 BLOCO 01 - SERVICOS INTERNOS
2.1 SECRETARIA, ALMOXARIFADO E COPA
2.1.1 97644 SINAPI REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017, M2 3,78 R$ 10,80 [ R$ 13.28| R$ 50,20 0,00%
2.1.2 03.08.200 CDHU DEMOLICAO MANUAL DE PAINEIS DIVISORIAS, INCLUSIVE MONTANTES METALICOS M2 9,52 R$ 6,43 | R$ 790 R$ 75,21 0,00%
2.1.3 06.60.001 FDE RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS M2 1,20 - R$ 35.96] R$ 43,15 0,00%
REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
. | .
2.1.4 97640 SINAPI REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 M2 35,96 R$ 1,98 R$ 2,43| R$ 87,38 0,00%
2.1.5 08.60.007 FDE RETIRADA DE TORNEIRAS UN. 1,00 - R$ 7.33] R$ 7.33] 0,00%
2.1.6 04.02.020 CDHU RETIRADA DE PECAS LINEARES EM MADEIRA COM SECAO ATE 60 CM? M 1,80 R$ 1,29 | R$ 1,58 R$ 2,84 0,00%
2.1.7 04.08.100 CDHU RETIRADA DE ARMARIO EM MADEIRA OU METAL M2 1,20 R$ 19.42 | R$ 23.88| R$ 28,66 0,00%
218 97660 SINAPI i?v;;)ggg DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN. 17.00 RS 084| R$ 103| R 17,51 0,00%
2.1.9 97665 SINAPI REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN. 4,00 R$ 1,62 | R$ 199 R$ 7.96 0,00%
2.1.10 12.50.003 FDE DEMOLICAO SOMENTE DE AZULEJO M2 0,36 - R$ 6,49 R$ 2,34 0,00%
2.1.11 13.50.016 FDE DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO M 32,20 - R$ 2,78| R$ 89,52, 0,00%
2.1.12 03.04.020 CDHU DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO CERAMICO, INCLUINDO BASE M2 36,25 R$ 11,68 | R$ 1436| R$ 520,55 0,01%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM
2.1.13 100983 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M?®/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 9.96 R$ 8,66 | R$ 10,65| R$ 106,05 0,00%
AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
2.1.14 95875 SINAPI (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 M3XKM 39.83 R$ 243 R$ 298| R$ 118,70 0,00%
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES
1. ] ( 4 y
2118 96359 SINAPL_ |SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAQS AF 06/2017 PS M2 9,52 RS 10145/ R$ 12478) RS 1.187.91) 008%
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
21.16 77084 SINAPI SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF 09/2021 M2 3625 R 080 | R§ 098] R$ 3553 0.00%
2117 96622 SINAPI LAAFSZZ/OzglsM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. M3 181 R$ 12691 RS 15609 | R$ 282,91 0.01%
21.18 95041 SINAPI EAS‘TRAOF ISE/ZSSCRE[O MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 M2 36,25 RS 28,69 | R$ 3528| RS 1.278.90 0,04%
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM,
2.1.19 104162 SINAPI INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS M2 36,25 R$ 97.85| R$ 120,35| R$ 4.362,69 0.12%
COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF 06/2022
2.1.20 101741 SINAPI RODAPE EM GRANILITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 32,20 R$ 26,49 | R$ 32,58| R$ 1.049,08 0,03%
2.1.21 96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAQO. AF 05/2017 PS M2 3596 R$ 7191 | R$ 88.44| R$ 3.180,30; 0,09%
2.1.22 - COMP08 REQUADRO DE PORTAS E JANELAS M2 1,52 R$ 1578 | R$ 19.40| R$ 29.39 0,00%
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MED|A], PADRAO MEDIO, 80X210CM,
2.1.23 90843 SINAPI ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E \NSTALACAO DO BATENTE, UN. 2,00 R$ 1.206,54| R$ 1.484,04| R$ 2.968,08] 0,08%
FECHADURA COM EXECUCAQ DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MED|A], PADRAO MEDIO, 90X210CM,
2.1.24 90844 SINAPI ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E \NSTALACAO DO BATENTE, UN. 1,00 R$ 1.293,34| R$ 1.590.80| R$ 1.590,80! 0,04%
FECHADURA COM EXECUCAQ DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 12/2019
JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO,
21.25 100674 SINAPI ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019 M2 1.20 R$ 699.67| RS 860.59| R$ 103271 0.03%
|NSTALAC/3\O DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM
L1 1 | X
2.1.26 02162 SINAPI BAGUETE. AF 01/2021 PS M2 1,20 R$ 303,47 | R$ 373,26| R$ 44791 0.01%
2.1.27 88495 SINAPI APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 97,23 R$ 14,68 | R$ 18,05 R$ 1.755,00! 0,05%
2.1.28 88489 SINAPI APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 97.23 R$ 18,53 | R$ 22,79| R$ 2.215,87 0,06%
2.1.29 33.02.080 CDHU MASSA CORRIDA A BASE DE RESINA ACRILICA (DRYWALL) M2 17,69 R$ 16,68 | R$ 20,51] R$ 362,82 0.01%
2.1.30 3.03.220 CDHU TINTA LATEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO (DRYWALL) M2 17.36 R$ 3169 | RS 38.97| R$ 676,52 0,02%
2.1.31 102219 SINAPI Elg\;l;\ROA;ﬂ:gAO]D/i&C-‘ABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 M2 1575 RS 19.94| Rrs 2452 R$ 386,19 001%
2.1.32 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO M2 11,90 - R$ 34,62 R$ 411,98 0.01%
2.1.33 44.03.400 CDHU TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATAO FUNDIDO CROMADO, DN=3/4" UN. 1,00 R$ 55,44 | R$ 68,19] R$ 68,19 0,00%
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA,
1. 7 INAP| . 2
2.1.34 1749 SINAPI ESCORREDOR DUPLO. DE *0.55 X 1.80* M UN 1,00 R$ 478,68 | R$ 588,77| R$ 588,77 0,02%
ARMARIO SOB MEDIDA EM COMPENSADO DE MADEIRA TOTALMENTE REVESTIDO EM FOLHEADO DE
2.1.35 23.08.210 CDHU MADEIRA, COMPLETO UN. 1,00 R$ 2.02584| R$ 2.491,78| R$ 2.491,78 0,07%
2.1.36 - COMPO7 INSTALACAO DE VENTILADOR UN. 1,00 R$ 20,88 | R$ 25,68 | R$ 25,68 0,00%
SUBTOTAL 2.1| RS 27.586,41 0,76%
2.2 DIRETORIA
2.2.1 97644 SINAPI REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017, M2 1,89 R$ 10,80 [ R$ 13.28| R$ 25,10 0,00%
REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
2. | .
222 97640 SINAPI REAPROYE\TAMENTO. AF 12/2017 i M2 11,82 R$ 1,98 R$ 2,43| R$ 28,72 0,00%
223 97660 SINAPI i?v;(;/ggﬁ DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN. 8,00 RS 084/ R$ 103] r$ 8.24 0,00%
2.2.4 97665 SINAPI REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN. 1,00 R$ 1,62 | R$ 199 R$ 1,99 0,00%
2.2.5 13.50.016 FDE DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO M 13,05 - R$ 2.78| R$ 36,28 0,00%
2.2.6 03.04.020 CDHU DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO CERAMICO, INCLUINDO BASE M2 11,97 R$ 11,68 | R$ 1436| R$ 171,89 0,00%
TARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANIE 14 M° - CARGA COM
227 100983 SINAPI  [ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 3,39 RS 866| RS 1065 RS 36,14 0.00%
At Azsonn
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
2.4 | ’ ’ .
2.2.8 95875 SINAPI (UNIDADE: M3XKM. AF 07/2020 M3XKM 13,57 R$ 2,43 | R$ 298| R$ 40,44 0,00%
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
229 77084 SINAPI SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF 09/2021 M2 197 R 080 | R§ 098] R$ 1.73 0.00%
o
2210 96622 SINAPI LAAFSZZ/OzglsM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. M3 0,60 R$ 12691 RS 156,09 | R$ 93,42 0,00%
2011 95041 SINAPI EAS‘TRAOF ISE/ZSSCRE[O MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 M2 197 RS 28,69 | R$ 3528 R$ 422,30 001%
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM,
2.2.12 104162 SINAPI INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGCAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS M2 11,97 R$ 97.85| R$ 120,35| R$ 1.440,59 0,04%
COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF 06/2022
2.2.13 101741 SINAPI RODAPE EM GRANILITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 13,05 R$ 26,49 | R$ 32,58| R$ 425,17 0,01%
2.2.14 96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAQO. AF 05/2017 PS M2 11,82 R$ 7191 | R$ 88,44| R$ 1.045,36 0,03%
2.2.15 - COMP08 REQUADRO DE PORTAS E JANELAS M2 0.77 R$ 1578 | R$ 19.40| R$ 14,84 0,00%
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MED|A], PADRAO MEDIO, 90X210CM,
2216 90844 SINAPI ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E \NSTALACAO DO BATENTE, UN. 1,00 R$ 1.293,34| R$ 1.590.80| R$ 1.590,80! 0,04%
FECHADURA COM EXECUCAQ DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 12/2019
2.2.17 88495 SINAPI APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 30.96 R$ 14,68 | R$ 18,05 R$ 558,83 0,02%
2.2.18 88489 SINAPI APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 30,96 R$ 18,53 | R$ 22,79] R$ 705,58 0,02%
2219 102219 SINAPI Elg\;l;\ROA;ﬂ:gAO]D/i&C-‘ABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 M2 567 RS 19.94] Rrs 24,52 R$ 139,03 0,00%
2.2.20 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO M2 5,10 - R$ 34,62 R$ 176.56 0,00%
2.2.21 - COMPO7 INSTALACAO DE VENTILADOR UN. 1,00 R$ 20,88 | R$ 25,68 | R$ 25,68 0,00%
SUBTOTAL 2.2| ks 699849 | 0.19%
2.3 HALL
2.3.1 97644 SINAPI REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 4,10 R$ 10,80 [ R$ 13,28 | R$ 54,38 0,00%
REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
2.3.2 97640 SINAPI REAPROYE\TAMENTO. AF 12/2017 i M2 20,87 R$ 198 R$ 2,43| R$ 50,71 0,00%
233 97660 SINAPI i?v;;)ggg DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN. 3,00 RS 084 R$ 103| R$ 3,09 0,00%
2.3.4 97665 SINAPI REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN. 2,00 R$ 1,62 | R$ 1.99| R$ 3,98 0,00%
2.3.5 13.50.016 FDE DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO M 13,10 - R$ 2,78| R$ 36,42 0,00%




236 [ 0304020 | __COHU _|DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO CERAMICO, INCLUINDO BASE M2 217 RS 1168 RS 1436] R 30400] _001%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M* - CARGA COM

237 100983 SINAPI  |ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 394 RS 866 RS 1065| RS 4195 000%
AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAG BASCULANTE DE 10 M=, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM

238 99675 SINAPL | (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 MIXKM 1576 R$ 243| RS 298| RY 4699 000%
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE

3. | ’

239 97084 SINAPL_ |S0LO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA, AF 09/2021 M2 21 RS OB0| RS 098I R$ 2075| 000%

VT

2a10 ez SR |VASTRO COMMATERIAL GRANULAR, APLICADO EM ISOS O LAJES SOBRE SOLO, ESFESSURADE 'S O | 15 o 5 1291 | Rs 15607| R o2 oo0%

2o oo SR | STRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE'S " o O I e8| 002%
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM,

2312 104162 SINAPI  [INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4 POLIMENTOS M2 2017 RS 9785| RS 12035| RS 254781| 007%
COM POLITRIZ ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA, AF 06/2022

2313 101741 SINAPI___|RODAPE EM GRANILITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 13,10 RS 2649 | RS 32.58] R$ 42680| _001%

23.14 96114 SINAPI__|FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF 05/2017 PS | M2 2087 RS 7191 RS 88.44] RS 1845.74] 005%

2315 - COMPOB__|REQUADRO DE PORTAS E JANELAS M2 092 RS 1578 RS 19,40 RS 17901 000%
PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LiSO INCOLOR

3. | | . . : . ’
2316 00702 sinap | PORTADE CORRER DB AN, oM DU o UN 410 RS 43213| R$ 53151 R$ 217653|  0,06%
2317 88495 SINAPI | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 447 RS 1468| Rb__ 1805| RS 74853|_0.02%
23.18 88489 SINAPI__| APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 | M2 41,47 RS 1853] RS 2279] R$ 945,10 _0.03%
2319 | 1501005 FDE___|PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMINIO C/ TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA M2 8,20 - RS 30,51 RS 250.18] _0.01%

SUBTOTAL 23| RS 10432,92 | 029%

24 SANITARIOS FUNCIONARIOS (FEMININO E MASCULINO)

241 97644 SINAPI___|REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 378 RS 1080] RS 1328] R 5020 0.00%
242 | 0302040 | COAU|PEVMOLIGAO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVACAO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO " 085 w5 77e8|Rs  9579| ks ses0| 000%
REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM

4. | ’
243 97640 sinapl | REMOCHO DEFORROS DE DR YW/ M2 833 RS 198 Rs 243 R$ 2024 0.00%
244 | 0860007 FDE__ |RETIRADA DE TORNEIRAS N, 200 - RS 7.33] R% 14,66]_0.00%
4 7660 SR |REMOCRO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELERICAS, E FORMA ANUAL SEM REAPROVETAVENTO: o 20 % osel v 10| &8 206 000%
2456 12.50.003 FDE__|DEMOLICAO SOMENTE DE AZULEJO M2 30.10 - RS 649| RS 195,35 0.01%
247 57665 SINAPI__|REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017 N, 2,00 RS 62| RS 199 R$ 398]_000%
248 13.50016 FDE___ | DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO M 14,50 - RS 278] RS 41,42]_0.00%
249 03.04020 | CDHU __| DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO CERAMICO, INCLUINDO BASE 2 8,60 RS 1168| RS 1436] RS 123,50 _0.00%
2410 | 0411020 | CDHU __|RETIRADA DE APARELHO SANITARIO INCLUINDO ACESSORIOS N 4,00 RS 4259 | RS 5238] RS 209.52] _001%
2411 57663 SINAPI__|REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 N 2,00 RS 1468| RS 1805] RS 36,10 _0.00%
2412 97664 SINAPI__|REMOCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 N 600 RS 183 RS 225 R$ 13,50 _0.00%

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM
2413 100983 SINAP | ESCAVADEIRA HIDRAULICA [CACAMBA DE 0.80 M?/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 “% R$ B66| RS 1065] RY 4680 000%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M*, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM

4. | : : ’

2414 95875 SINAPL | T O ! M3XKM 17,58 RS 243 RS 298| R$ 5238 000%
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE

2415 97084 SINAPL |S0L0. COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF 09/2021 M2 860 RS OB0|R$ 098] RY 843 000%

o

Tare e SR | ASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS O LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 O | 5 o 12691 | ks 15609| RS 12| oot

T o SR |LASTKO DE CONCRETO MAGRO. APLICABO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, SPESSURA DE'S " o0 9| v a028| vs | ooz
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM,

2418 104162 SINAPL  [INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4 POLIMENTOS M2 8,60 RS 97.85| RS 12035 R$ 1.03501|  0,03%
COM POLITRIZ ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF 06/2022

2419 101741 SINAPI__|RODAPE EM GRANILITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 14,50 RS 2649 | RS 3258] RS 48544 _001%
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA

2.420 102257 SINAPL [DISORIA SANIT/RIA, TR0 CABINE £ PAINEL DE CF M2 9,36 RS 36375 RS 447.41| R$ 418776 011%

2421 96114 SINAPI  |FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017.PS | M2 833 RS 7191| RS 88.44| RS 73671 002%

7422 - COMPO8__|REQUADRO DE PORTAS E JANELAS M2 150 RS 1578| RS 19.40| b 29.10_0.00%
PORTA EM ACO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNICAO, 87XZ10CM, FIXACAG COM PARAFUSOS -

4. ] « y

2423 94807 Sinapl (PORTAEM ACO DE ABRIR TIPO VENEZL AN S M2 324 RS 75065| R$ 92329 R$ 2991.46|  0.08%
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA], PADRAO MEDIO, BOX210CM,
2424 90843 SINAPI  |ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, UN. 2,00 RS 1.206,54| RS 1.48404| RS 2968.08|  0,08%
FECHADURA COM EXECUCAO DO FURQ - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2019
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:28, PREPARO MANUAL,
2425 87532 SINAPI | APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 £ M2 4106 RS 4087| RS 5027 R$ 206409|  0,06%
10M2. ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
2.426 104455 SINAPI | DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5M2 NA ALTURA INTEIRA DAS M2 87,09 RS 8561| RS 10530| RS 9.17058| 0.25%
PAREDES. AF 06/2014
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2
2427 102219 sinap [PINTURATINTA DE A M2 1008 RS 19.94| RS 2452| Rs 247,16 001%
2428 | 1580045 FDE  |ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO M2 369 g RS 3462 RS 127.75]_ 0.00%
2429 | 4403400 | CDHU __|TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATAO FUNDIDO CROMADO, DN=3/4" N, 200 RS 5544] R6 _ 68.19] RS 13638] _0.00%
LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO -
2.430 86903 Sinapl [LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUN UN. 200 RS 347.42| R$  427.32| RS 854,64| 002%
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE
2431 95470 SINAPL | LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2016 N 300 RS 29553] R$ 36350) RS 1.0%050] 00%
2432 100859 SINAPI | MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN. 1,00 RS 94539| R$ 1.16282| R$ 116282 003%
2433 95542 SINAPI  |PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 UN. 2,00 RS 4880| RS 6002| RS 12004 0,00%
2.434 95544 SINAPI  |PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 UN. 300 RS 5995| RS 7373| RS 2119] 001%
2.435 95545 SINAPI | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 UN. 2,00 RS 5876| RS 7227| RS 14454 0,00%
SUBTOTALZ4| Ry 29.046,22 | 080%

25 SALA DOS PROFESSORES

251 57644 SINAPI___|REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,69 RS 1080 RS 1328] b 25,10]_0.00%
REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
5. | ’
252 97640 AP | BN, A 1202017 ' M2 2415 R$ 198 ks 243 R$ s848| 0.00%
7o P AR [REMOGAO DE INERRUFTORES/[OMADAS ELERICAS, DE FORMA MANUAL SEM REAFROVETAVENTO: o 00 % 91 [P, a2s| 000%
254 57665 SINAPI__|REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO., AF_12/2017 N, 200 RS 62| RS 199 R% 398]_0.00%
255 13.50016 FDE__ |DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO M 19.95 - RS 278| RS 55.46| _0.00%
256 | 0304020 | __CDHU __|DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO CERAMICO, INCLUINDO BASE M2 24,30 RS 1168] RS 1436] RS 348,95 001%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M* - CARGA COM

257 100983 SINAPI  |ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 475 RS 866| RS 1065| RS 50,53 0.00%
AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAG BASCULANTE DE 10 M=, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM

258 99675 SINAPL | (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 MIXKM 1898 R$ 243| RS 298| RY 56.56] 000%
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE

5. | ’

259 97084 SINAPL_ |S0LO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA, AF 09/2021 M2 2430 RS OB0| RS 098I R$ 081| 000%

VT

2510 ez SR |LASTRO COMMATERIAL GRANULAR, APLICADO EM ISOS O LAJES SOBRE SOLO, ESFESSURADE 'S O | 15 » 5 1291| Rs 15607| R Toss] oo

2o oo SR | STRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE'S " 0 O I sra0| ooz
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM,

2512 104162 SINAPI  [INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4 POLIMENTOS M2 2430 RS 9785| RS 12035| R$ 292451 0,08%
COM POLITRIZ ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA, AF 06/2022

2513 101741 SINAPI___|RODAPE EM GRANILITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 19.95 RS 2649 | RS 32.58] RS 4997 _002%

2514 96114 SINAPI__|FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF 05/2017 PS | M2 24,15 RS 7191 RS 8844 RS 2.135,83]_0,06%

2515 - COMPOB__|REQUADRO DE PORTAS E JANELAS M2 0.77 RS 1578] RS 19.40] RS 14,84]0,00%
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA [LEVE OU MEDIA], PADRAO MEDIO, S0X210CM,

2516 90844 SINAPI  |ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, UN. 100 RS 1.29334| R 1.59080| R$ 159080 0.04%
FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

2517 88495 SINAPI | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 4573 RS 1468| RS 18.05] RS 825,43]_0.02%

2518 88489 SINAPI__| APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 | M2 4573 RS 1853] RS 2279] RS 1.042,19]_0.03%

2ot ozt AR |FIVTURA TRTADE ACABAMENTO (FIGMENTADA] ESMALTE SNTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 "o o7 ks 1994] Rs 2452 Rs 13903 000%

7520 | 1580045 FDE _[ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARG E RETOQUES DE ZARCAO 2 1020 - RS 3467 RS 353.12| 001%

2521 - COMPO7_|INSTALACAO DE VENTILADOR UN. 1,00 RS 2083| RS 2568] R$ 2548]_0.00%
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL] COM TUBULACAO DE PVC, DN 25 MM,

5. 9 | v . ’
2522 89957 SINAPL | INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014 N 1.00 RS 17117] R$ 21053 RS 21053| 001%
2523 | 08.15016 FDE__ |BB-01 BEBEDOURO COLETIVO N, 1,00 - R$ 1.13247| RS 113247 | 0.03%

SUBTOTAL25| RS 12.722,66 | 035%

2.6 [coorpeENACAO




261 57644 SINAPI__[REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,89 RS 1080] RS 1328] R 25,10]_0.00%
REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
262 97640 AP LA ova Ao A 1515017 ' M2 17.98 RS 198 RS 243 R$ 4369 0.00%
e e SR |REMOCRO DE INTERRUFTORES/[OMADAS ELERICAS, D FORMA MANUAL SEM REAPROVETAVENTO: o~ o s oselws 103 s 3| o00%
264 57665 SINAPI__|REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017 N 2,00 RS 62| Ry 199] RS 398] _000%
265 13.50016 FDE___|DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO M 16,45 - RS 278] RS 45,73]_0.00%
266 | 0304020 | CDHU __|DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO CERAMICO, INCLUINDO BASE M2 18,12 RS 1168| RS 1436] RS 26020 _001%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M* - CARGA COM
267 100983 SINAPI  |ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 080 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 368 RS 866| RS 1045 RS 39,18|  0.00%
AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
6. | : : ’
268 95875 siapt [IRANSPORTE COM CAMINUAC | M3XKM 1472 RS 243 RS 298| R$ 4385 000%
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
249 97084 SINAPL |50L0. COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF 09/2021 M2 1812 R$ OB0| RS  O98| R$ 17.7¢| 000%
o
2t v SR | ASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS O LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 O™ | 5 oot 12691 | ks 15609| R ] ooon
Yo o SR |[ASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EVI FISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS EFESSURADES | 5 o Y T 2| o0z
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM,
2612 104162 SINAP |INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS M2 18,12 RS 97.85| RS 12035 R$ 2.18074| 0.06%
COM POLITRIZ ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF 06/2022
2613 101741 SINAPL__|RODAPE EM GRANILITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 3220 RS 2649 | RS 3258] RS 1.049.08] _0.03%
2.6.14 96114 SINAPI__|FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF 05/2017 PS | M2 17.98 RS 7191 RS 8844 RS 1.590,15] _0.04%
2615 - COMP0B | REQUADRO DE PORTAS E JANELAS M2 077 RS 1578] RS 19.40] RS 1494]_0.00%
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, S0X210CH,
2616 90844 SINAPI  |ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, UN. 1,00 RS 1.29334| R 159080 RS 159080  0.04%
FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2019
2617 88495 SINAPI | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF 0672014 M2 2018 RS 1468| RS 18.05| Rs 725.25]_0.00%
2618 88489 SINAPI | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES. DUAS DEMAOS. AF 0672014 | M2 40,18 RS 18.53] RS 2279] RS 915.70] 0.03%
el o2t Snap_|PIVIURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SNTETICO ACETINADO EM MADEIRA 2 "o o7 ks 1994 Rs 2652 ks 1903 000%
2620 | 1580045 FDE __ [ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARG E RETOQUES DE ZARCAC 2 582 - RS 3407] RS 20145] _001%
2621 - COMPO7__|INSTALACAO DE VENTILADOR UN. 1,00 RS 2083| RS 2568] RS 25,68] _0.00%
SUBTOTAL 2.6] ks 9.698.19 | 027%
27 SALA DE AULA 01
27 97644 SINAPI__|REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,89 RS 1080] RS 13.28] R$ 25,10]_0.00%
REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
272 97640 siapy [REMOCAO DEFORROS DE DRYW/ M2 4935 RS 198 Ry 243| RS 19.92| 000%
273 | 0402020 | __CDHU __|RETIRADA DE PECAS LINEARES EM MADEIRA COM SECAO ATE 60 CM? M 5445 RS 129 ks 1.58] R, 8603 _0.00%
s 7660 AR |REMOCAO DE INTERRUFTORES/TOMADAS ELERICAS, DE FORMA MANUAL SEM REAFROVETAMENTO: o 300 R ose|Rs 10| R 20| 000%
275 57665 SINAPI__|REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 N, 400 RS 62| RS 199 R% 796] _000%
276 13.50016 FDE___ | DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO M 2720 - RS 28] RS 7562] _0.00%
277 | 0408080 | __CDHU __|RETIRADA DE ELEMENTO EM MADEIRA E SISTEMA DE FIXACAO TIPO QUADRO, LOUSA, ETC. M2 689 RS 584| RS 7.18] RS 9.47]_000%
278 13.50.001 FDE__|DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO M3 495 - RS 301.25] RS 149089 | 0.04%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M* - CARGA COM
27.9 100983 SINAPI  |ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 080 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 11,06 RS 866| RS 1065| R$ n782|  000%
AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
7. | : : ’
27.10 95875 siapt [IRANSPORTE COM CAMINIAO | M3XKM 4425 RS 243 RS 298| R$ 13187 0.00%
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
2711 97084 SINAPL |501L0. COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF 09/2021 M2 4949 R$ OB0| RS O98| R 4850| 000%
o
P e SR | ASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS O LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE ‘5 O | 5 o 12691 | ks 15609| R weod| 001%
s o SR |[ASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EVI FISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS EFESSURADES | 5 o Y T 01| oosz
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM,
27.14 104162 SINAPL |INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS M2 49,49 RS 97.85| R$ 12035 R$ 595612| 016%
COM POLITRIZ ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF 06/2022
2715 101741 SINAPL__|RODAPE EM GRANILITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 220 RS 2649 | RS 3258] R 886,18] _0.02%
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIALS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
2716 96116 sinapy |FORRO EM RECUAS DE P M2 49,35 RS 6938| RS 8533| RS 421104 012%
277 - COMP08 | REQUADRO DE PORTAS E JANELAS M2 077 RS 1578| RS 19.40| R$ 1494]  000%
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA [LEVE OU MEDIA], PADRAO MEDIO, S0X210CM,
27.18 90844 SINAPI |ESPESSURA DE 3, 5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, UN. 100 RS 1.29334| RS 1.590,80 | R$ 159080 | 0,04%
FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
2719 88495 SINAPI | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 3658 RS 1468| RS 18.05] R 66027 | _0.02%
27.20 88489 SINAPL | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES. DUAS DEMAGS. AF 06/2014 | M2 36,58 RS 1853| RS 2279] RS 833.66] 0.02%
2721 | 33.10041 CDHU___|ESMALTE A BASE DE AGUA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 2720 RS 3389 | RS 41.68] RS 1.133,70|_003%
2722 | 3303350 | CDHU _|PINTURA ESPECIAL EM ESMALTE PARA LOUSA COR VERDE M2 689 RS 2978| RS 36:62] RS 25231|_001%
2723 | 0580041 FDE __|PORTA GIZ. INCLUSIVE SUPORTES M 5,30 - RS 326,65 RS 173125| 005%
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (FIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2
27.24 102219 sinapy | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO [PIGMEN M2 567 RS 19.94| RS 2452| RS 139.03|  0,00%
2725 | 1580045 FDE___|ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO M2 1251 - RS 3462 RS 33,10]_001%
2726 | 07.0109%8 FDE___|PECAS DE MADEIRA MACICA M3 0,19 - RS 7.72426| RS 146761 _004%
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2
7. 1 | = X
2727 02219 siapt [PINTURA TINTA DE ACABAMENTO [PIGMEN M2 633 RS 19.94| R$  2452| R$ 15529 | 0.00%
2728 - COMPO7_|INSTALACAO DE VENTILADOR N, 2,00 RS 2083| RS 2568] R 51.36] _0.00%
SUBTOTAL2.7| RS 23.805,18 |_0,65%
28 SALA DE AULA 02
281 97644 SINAPI__|REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,89 RS 1080] RS 1328] R 25,10]_0.00%
REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
282 97640 sinap [REMOCAO DEFORROS DE DRYW/ M2 4935 RS 198 Ry 243 Rs N9.92| 0.00%
284 | 0402020 | __CDHU __|RETIRADA DE PECAS LINEARES EM MADEIRA COM SECAO ATE 60 CM? M 5445 RS 129 RS 1.58] R 86,03 _0.00%
Iy 7660 AR |REMOCAO DE INTERRUFTORES/TOMADAS ELERICAS, DE FORMA MANUAL SEM REAFROVETAVENTO: o 300 T P 209 000%
2846 57665 SINAPI__|REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO., AF_12/2017 N, 400 RS 62| RS 1.99] RS 796] _000%
287 13.50016 FDE___ | DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO M 2720 - RS 28] R$ 75.62]_0,00%
288 | 0408080 | __CDHU __|RETIRADA DE ELEMENTO EM MADEIRA E SISTEMA DE FIXACAO TIPO QUADRO, LOUSA, EIC. M2 584 RS 584| RS 7.18] R% 41,93 _0.00%
289 13.50.001 FDE___|DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO M3 495 - RS 301.25| R$ 1.490.89] _0.04%
CARKGA, MANUBKRA £ DESCARKGA DE ENTULHO EM CTAMINAAU BASCULANITE 14 M7 - CARKGA CTOUM
2810 100983 SINAPI  |ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 080 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 11,06 RS 866| RS 1065| RS n782| 000%
TRANSPORTE COM CAMINHAG BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
2811 99675 SINAPL | (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 MIXKM 4425 R$ 243 | RS 298| R$ 131.87] 000%
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
8. | ’
2812 97084 SINAPL_ |S0LO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA, AF 09/2021 M2 4949 RS OB0| RS 098] RS 4850 000%
o
Tors e SR |VASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APICADO EM PISOS OU LALES SOBRE SOLO, EPESSURA DE S M- | 5 e 5 12691| Rs 15609| R5 ssood o001%
rore oo SR | /STRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS EPESSURADES | 5 o O T N
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM,
2815 104162 SINAP |INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4 POLIMENTOS M2 4949 RS 9785| RS 12035| R$ 595612 016%
COM POLITRIZ ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA, AF 06/2022
2816 101741 SINAPI___|RODAPE EM GRANILITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 2720 RS 2649 | RS 3258] RS 886,18]_002%
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
.8. 1 | ~ ’ ’ . Al
2817 96116 sinapr [FORRO EM REGUAS DE Py M2 4935 RS 69.38| RS 8533 R$ 421104 012%
2818 - COMP08 | REQUADRO DE PORTAS E JANELAS M2 077 RS 1578| RS 19.40| s 1494] 0,00%
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, S0X210CH,
2819 90844 SINAPI  |ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, UN. 1,00 RS 1.29334| RS 159080 RS 1.59080|  0.04%
FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2019
2820 88495 SINAPI | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 3658 RS 1468| RS 1805] RS 560.27]_0.02%
2821 88489 SINAPI | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 0672014 | M2 36,58 RS 1853] RS 2279] RS 833.66] _0.00%
2822 | 33.10041 CDHU___|ESMALTE A BASE DE AGUA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO. M2 2720 RS 3389 | RS 41.68] RS 1.133,70] _0.03%
2823 | 3303350 | CDHU__|PINTURA ESPECIAL EM ESMALTE PARA LOUSA COR VERDE M2 689 RS 298] RS 3662 RS 25231]_001%
2824 | 05.80041 FDE___|PORTA GIZ INCLUSIVE SUPORTES M 530 - RS 326,65 RS 173105 005%
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2
8. 1 | = X
2825 02219 siapt  [PINTURA TINTA DE ACABAMENTO [PIGMEN M2 567 RS 1994| RS 2452| RS 139.08|  0.00%
2826 | 1580045 FDE___|ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO M2 1020 - RS 3462] RS 353.12]_001%
2827 | 07.01.09%8 FDE___|PECAS DE MADEIRA MACICA M3 0.19 - RS 7.724.26] RS 1.467,61]_0.04%
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (FIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2
2828 102219 sinapy | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO [PIGMEN M2 633 RS 19.94| RS 2452| RS 15529 0.00%
283 - COMPO7__|INSTALACAO DE VENTILADOR N 2,00 RS 2083| RS 2568] s 51,36] _0.00%
SUBTOTAL 28| RS 2371766 | 0.65%




29 SALA DE AULA 03
291 97644 SINAPI___|REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,69 RS 1080 RS 1328] b 25,10]_0.00%
REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
9. | ’
292 97640 sinapl | REMOCHO DE FORROS DE DR YW/ M2 49,35 R$ 198 Rs 243 Rrs 19,92 0,00%
293 | 0402020 | CDHU _ |RETIRADA DE PECAS LINEARES EM MADEIRA COM SECAO ATE 60 CM? M 5445 RS 129 RS 1.58] Rs 86,03] _0.00%
294 7660 SR |REMOCRO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MARUAL SEM REAPROVETAENTO: o a0 R oselrs 103 ks 209 000%
295 57665 SINAPI__|REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017 N 400 RS 62| RS 1.99] Rs 796 _0.00%
296 13.50016 FDE___ |DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO M 2720 - RS 278] RS 7562] _0.00%
297 | 0408080 |  CDHU _|RETIRADA DE ELEMENTO EM MADEIRA E SISTEMA DE FIXACAO TIPO QUADRO, LOUSA, ETC. M2 689 RS 584[RS 7.18] RS 49.47]__0,00%
298 13.50.001 FDE___|DEMOLICAC PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO M3 495 - RS 301.25| R$ 149089 _0.04%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAG BASCULANTE 14 M* - CARGA COM
29.9 100983 SINAPI  |ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 080 M / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 11.06 R$ 866| RS 1065| RS n782 000%
AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAG BASCULANTE DE 10 M=, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
2910 99675 SINAPL | (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 MIXKM 4425 R$ 243 | RS 298| R$ 131.87] 000%
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
9. | ’
290 97084 SINAPL_|S0LO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA, AF 09/2021 M2 4949 RS OB0| RS 098] RS 4850 000%
VT
2012 ez AR |LASTRO COMMATERIAL GRANULAR, APLICADO EM ISOS O LAJES SOBRE SOLO, ESFESSURADE 'S O |19 e s 12691| Rs 15609| R5 ssood o001%
213 oo SR | /STRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS EPESSURADES | 5 o O T asor| oosz
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM,
29.14 104162 SINAPI  [INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4 POLIMENTOS M2 49,49 RS 97.85| RS 12035 R$ 595612 016%
COM POLITRIZ ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA, AF 06/2022
2915 101741 SINAPI___|RODAPE EM GRANILITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 2720 RS 2649 | RS 32.58] RS 886,18]_002%
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIATS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
9. 1 | = ’ ’ . Al
2916 96116 sinapl  |EORRO EM REGUAS DE T M2 49,35 RS 69.38| RS 8533 R$ 421104 012%
2917 - COMPOB |REQUADRO DE PORTAS E JANELAS M2 0.77 RS 1578| RS 19.40| s 1494] 0,00%
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA], PADRAO MEDIO, S0X210CM,
29.18 90844 SINAPI  |ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, UN. 1.00 RS 1.29334| RS 1.590.80| R$ 159080  0.04%
FECHADURA COM EXECUCAO DO FURQ - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2019
2919 88495 SINAPI__|APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 36,58 RS 1468| RS 18.05] RS 660.27]_0.02%
2920 88489 SINAPI | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 0672014 | M2 36,58 RS 1853] RS 2279] RS 833.66] _0.00%
2921 | 33.10.041 CDHU___|ESMALTE A BASE DE AGUA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO. M2 2720 RS 3389 | RS 41.68] RS 1.133,70] _0.03%
2922 | 3303350 | CDHU__|PINTURA ESPECIAL EM ESMALTE PARA LOUSA COR VERDE M2 689 Rs __ 29.78] RS 3662] RS 25231]_001%
2923 | 05.80.041 FDE___|PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES M 530 - RS 326,65] RS 1731.25] _005%
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2
9. 1 | = X
2924 02219 sinap | PRTURATINTA DE ACABAMENTO IPLOWEN M2 567 RS 1994| RS 2452| RS 139,03 0,00%
2925 | 1580045 FDE__ |ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO M2 1020 - RS 3462] RS 353.12]_001%
2926 | 07.01098 FDE___|PECAS DE MADEIRA MACICA M3 0,19 - RS 7.72426] RS 1.467,61]_0.04%
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (FIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2
2927 102219 sinapt [PINTURA TINTA DE ACABAMENTO [PIGMEN M2 633 RS 19.94| RS 2452| RS 15529 0.00%
2928 - COMPO7_|INSTALACAO DE VENTILADOR N, 2,00 RS 2088] RS 2548] b 51.36] _0.00%
SUBTOTAL2.9| RS 2372520 | 0.65%
2.10 SALA DE AULA 04
2,101 97644 SINAPI___|REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,69 RS 1080 RS 1328] RS 25,10]_0.00%
REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
2102 97640 sinapl | REMOCHO DE FORROS DE DR YW/ M2 49,35 R$ 198 Rs 243 Rrs 1992 0,00%
2103 | 0402020 | CDHU _|RETIRADA DE PECAS LINEARES EM MADEIRA COM SECAO ATE 60 CM? M 5445 RS 129 RS 1.58] Rs 86,03] _0.00%
104 7660 SR |REMOCRO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, E FORMA MARUAL SEM REAPROVETAENTO: ™ a0 R oselrs 103 ks 209 000%
2105 57665 SINAPI__|REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 N 400 RS 62| RS 1.99] Rs 796] _000%
2106 | 1350016 FDE___ |DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO M 2720 - RS 278] RS 7562] _0.00%
2107 | 0408080 | CDHU _ |RETIRADA DE ELEMENTO EM MADEIRA E SISTEMA DE FIXACAO TIPO QUADRO, LOUSA, ETC. M2 689 RS 584[RS 78] RS 49.47]__0,00%
2108 | 13.50.001 FDE___|DEMOLICAC PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO M3 495 - RS 301.25| RS 149089 _0.04%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAG BASCULANTE 14 M* - CARGA COM
2109 100983 SINAPI  |ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 080 M / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 11.06 R$ 866| RS 1065| RS n782 000%
AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAG BASCULANTE DE 10 M=, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
2.10.10 95875 SINAPL [ ORTE O M O ! M3XKM 4425 RS 243 R$ 298| R$ 13187 0.00%
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
1011 ’
2101 97084 SINAPL | S5L0. COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF 092021 M2 249 R$ OB0| RE 098] RS 4850 000%
VT
21012 ez SR |LASTRO COMMATERIAL GRANULAR, APLICADO EM ISOS O LAJES SOBRE SOLO, ESFESSURADE 'S O | 15 e 5 12691| Rs 15609| R5 ssood o001%
21012 o SR | /STRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS EPESSURADES | 5 o O T asor| oosz
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM,
21014 104162 SINAPI  [INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4 POLIMENTOS M2 49,49 RS 97.85| RS 12035 R$ 595612 016%
COM POLITRIZ ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA, AF 06/2022
21015 101741 SINAPI___|RODAPE EM GRANILITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 2720 RS 2649 | RS 32.58] RS 886,18]_002%
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIATS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
10. D : . ! 1
21016 96116 sinapl |FORRO EM RECUAS DE T M2 49,35 RS 69.38| RS 8533 R$ 421104 012%
21017 - COMPOB |REQUADRO DE PORTAS E JANELAS M2 0.77 RS 1578| RS 19.40| s 1494] 0,00%
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA], PADRAO MEDIO, S0X210CM,
21018 90844 SINAPI  |ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, UN. 1.00 RS 1.29334| R 1.590.80| R$ 159080  0.04%
FECHADURA COM EXECUCAO DO FURQ - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2019
21019 88495 SINAPI__| APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 36,58 RS 1468| RS 18.05] RS 660.27] _0.02%
2.1020 88489 SINAPI | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 0672014 | M2 36,58 RS 1853] RS 2279] RS 833.66] _0.00%
21021 | 33.10041 CDHU___|ESMALTE A BASE DE AGUA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO. M2 2720 RS 3389 | RS 41.68] RS 1.133,70] _0.03%
21022 | 3303350 | CDHU__|PINTURA ESPECIAL EM ESMALTE PARA LOUSA COR VERDE M2 689 Rs _ 29.78] RS 3662] RS 25231]_001%
2.1023 | 05.80.041 FDE___|PORTA GIZ INCLUSIVE SUPORTES M 530 - RS 326,65] RS 173125 _005%
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2
10. | Ui ’
21024 02219 sinap | PRTURATINTA DE ACABAMENTO IPLOWEN M2 567 RS 1994| RS 2452| RS 139,03 0,00%
20025 | 1580045 FDE__|ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO M2 1020 - RS 3462] RS 353.12]_001%
21026 | 07.01.098 FDE___|PECAS DE MADEIRA MACICA M3 0,19 - RS 7.72426] RS 1.467,61]_0.04%
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2
21027 102219 sinapt [PINTURA TINTA DE ACABAMENTO [PIOMEN M2 633 RS 19.94| RS 2452| RS 15529 0.00%
21028 - COMPO7_|INSTALACAO DE VENTILADOR N, 2,00 RS 2088] RS 2548] b 51.36] _0.00%
SUBTOTAL2.10 RS 2372520 | 0.65%
211 SALA DE AULA 05
2001 97644 SINAPI___|REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,69 RS 1080 RS 1328] b 25,10]_0.00%
REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
. ’
2112 97640 sinapl [ REMOCHO DE FORROS DE DR YW/ M2 49,35 R$ 198 Rs 243 Rrs 19,92 0,00%
2113 04.02.020 CDHU __[RETIRADA DE PECAS LINEARES EM MADEIRA COM SECAO ATE 60 CM? M 54,45 R$ 1.29| R$ 158| R$ 8603 000%
e 7660 SR |REMOCRO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MARUAL SEM REAPROVETAVENTO: o a0 R oselrs 10| xs 209 000%
2015 57665 SINAPI___|REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017 N 400 RS 62| RS 1.99] Rs 796] _000%
2116 | 1350016 FDE___|DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO M 2720 - RS 278] RS 7562] _0.00%
2117 | 0408080 | CDHU _ |RETIRADA DE ELEMENTO EM MADEIRA E SISTEMA DE FIXACAO TIPO QUADRO, LOUSA, ETC. M2 689 RS 584 RS 78] RS 49.47]__0,00%
2118 | 13.50.001 FDE___|DEMOLICAC PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO M3 495 - RS 30125| RS 149089 _0.04%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAG BASCULANTE 14 M* - CARGA COM
2119 100983 SINAPI  |ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 080 M / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 11.06 R$ 866 RS 1065| RS n782 000%
AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAG BASCULANTE DE 10 M=, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
21110 95875 SINAPL [ ORTE O M O ! M3XKM 4425 RS 243 R$ 298| R$ 13187] 0.00%
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
.1 1 |
21! 97084 SINAPL | S5L0. COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF 092021 M2 249 R$ OB0| RE 098] RS 4850 000%
VT
12 ez SR |LASTRO COMMATERIAL GRANULAR, APLICADO EM FISOS O LAJES SOBRE SOLO, ESFESSURADE 'S O | 15 e 5 12691| R 15609| R8 ssood o001%
PUT oo SR | /STRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS EPESSURADES | 5 o [ T asor| oosz
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM,
21114 104162 SINAPI  [INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4 POLIMENTOS M2 49,49 RS 97.85| RS 12035 R$ 595612 016%
COM POLITRIZ ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA, AF 06/2022
20115 101741 SINAPI___|RODAPE EM GRANILITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 2720 RS 2649 | RS 32.58] RS 886,18]_002%
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIATS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
. D : . ! 1
21116 96116 sinap |FORRO EM RECUAS DE T M2 49,35 RS 69.38| RS 8533 R$ 421104 012%
21117 - COMPOB |REQUADRO DE PORTAS E JANELAS M2 0.77 RS 1578| RS 19.40| s 1494] 0,00%
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA], PADRAO MEDIO, S0X210CM,
21118 90844 SINAPI  |ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, UN. 1.00 RS 1.29334| RS 1.590.80| R$ 1.59080|  0.04%
FECHADURA COM EXECUCAO DO FURQ - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2019
2019 88495 SINAPI | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 36,58 RS 1468| RS 18.05] RS 660.27] _0.02%
21120 88489 SINAPI | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 0672014 | M2 36,58 RS 1853] RS 2275] RS 833.66] _0,00%




2n21  [3310041 CDHU___|ESMALTE A BASE DE AGUA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 220 RS 3389] Rb__ 41.68] RS 1.133,70]  0.03%
21122 | 3303350 | _ CDHU __|PINTURA ESPECIAL EM ESMALTE PARA LOUSA COR VERDE M2 689 RS 2978| RS 3662 RS 252,31]_001%
21123 | 0580041 FDE___|PORTA GIZ INCLUSIVE SUPORIES M 5,30 - RS 326.65] RS 1731.25]_0.05%
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (FIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2
21124 102219 sinapy | PINTURA TINTA DE ACABAVENTO [PIGMEN M2 567 RS 19.94| RS 2452| RS 139.03|  0.00%
21125 | 1580045 FDE___|ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO M2 1020 - RS 34062] RS 353.12] _001%
21126 | 07.01.098 FDE___|PECAS DE MADEIRA MACICA M3 0,19 - RS 7.72426] RS 1.467,61]_004%
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2
BA 1 | = X
227 02219 siapt [PINTURA TINTA DE ACABAMENTO [PIGMEN M2 633 RS 1994| RS 2452| RS 15529 0.00%
21128 - COMPO7_|INSTALACAO DE VENTILADOR N, 2,00 RS 2083| RS 2568] RS 51.36] _0.00%
SUBTOTAL2.11| R 2372520 | 0,65%
212 SALA DE AULA 06
2121 97644 SINAPL__|REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,89 RS 1080] RS 1328] R 25,10]_0.00%
REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
2122 97640 sinap [REMOCAO DEFORROS DE DRYW/ M2 4935 RS 198 Ry 243| RS 19.92| 000%
2123 | 0402020 | CDHU__|RETIRADA DE PECAS LINEARES EM MADEIRA COM SECAO ATE 60 CME M 5445 RS 129 RS 1.58] R, 8603 _0.00%
12 7560 AR |REMOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELERICAS, DE FORMA MANUAL SEM REAFROVETAMENTO: o 300 R ose|Rs 10| ks 20| 000%
2125 57665 SINAPI__|REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO., AF_12/2017 N, 400 RS 62| RS 199 R% 796] _000%
2026 | 1350016 FDE___ | DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO M 2720 - RS 28] RS 7562] _0.00%
2127 | 0408080 | _ CDHU __|RETIRADA DE ELEMENTO EM MADEIRA E SISTEMA DE FIXACAO TIPO QUADRO LOUSA, EIC. M2 689 RS 584| RS 7.18] RS 9,47 _000%
2128 | 13.50.001 FDE__ |DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO M3 495 - RS 301.25] RS 149089 | _0.04%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHA BASCULANITE 14 M* - CARGA COM
2129 100983 SINAPI  |ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 080 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 11,06 RS 866| RS 1065| R$ n782|  000%
AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
12. N : : ’
21210 95875 Siapt [IRANSPORTE COM CAMINIAC | M3XKM 4425 RS 243 RS 298| R$ 131.87]  0,00%
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
21211 97084 SINAPL |50L0. COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF 09/2021 M2 4949 R$ OB0| RS O98| R 4850| 000%
o
S e SR | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS O LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE ‘5 O | 5 o  12e91| ks 15609| R weod| 001%
T121a oo SR |[ASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EVI FISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS EFESSURADES | 5 o Y T 01| oosz
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM,
21214 104162 SINAPL |INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS M2 49,49 RS 97.85| RS 12035 R$ 595612 016%
COM POLITRIZ ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF 06/2022
21215 101741 SINAPI__|RODAPE EM GRANILITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 220 RS 2649 | RS 3258] RS 886,18]_0.02%
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIALS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
21216 96116 sinapy |FORRO EM RECUAS DE P M2 49,35 RS 69.38| RS 8533| Rs s2n04 012%
21217 - COMP08 | REQUADRO DE PORTAS E JANELAS M2 077 RS 1578| RS 19.40| R$ 1494] 000%
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA [LEVE OU MEDIA], PADRAO MEDIO, S0X210CM,
21218 90844 SINAPI |ESPESSURA DE 3, 5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, UN. 100 RS 1.29334| R 1.59080| R$ 159080 0,04%
FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
21219 88495 SINAPI | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 3658 RS 1468] RS 1805] RS 56027] _0.02%
2.12.20 88489 SINAPL | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES. DUAS DEMAGS. AF 06/2014 | M2 36,58 RS 18.53| RS 22.79] RS 833,66] 0.02%
21221 | 33.10041 CDHU___|ESMALTE A BASE DE AGUA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 2720 RS 3389 | RS 41.68] RS 1.133,70]_0.03%
21222 | 3303350 | _ CDHU __|PINTURA ESPECIAL EM ESMALTE PARA LOUSA COR VERDE M2 689 RS 298| RS 3662 RS 252,31]_001%
21223 | 0580041 FDE___|PORTA GIZ INCLUSIVE SUPORIES M 5,30 - RS 326.65] RS 1731.25]_0.05%
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (FIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2
21224 102219 sinapy | PINTURA TINTA DE ACABAVENTO [PIGMEN M2 567 RS 19.94| RS 2452| RS 139.03|  0.00%
21225 | 1580045 FDE___|ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO M2 1020 - RS 3462 RS 353.12] _001%
21226 | 07.01.098 FDE___|PECAS DE MADEIRA MACICA M3 0,19 - RS 7.72426] RS 1.467.61]_004%
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2
12 1 | = X
21227 02219 siapt [PINTURA TINTA DE ACABAMENTO [PIGMEN M2 633 RS 1994| RS 2452| RS 15529 0.00%
21228 - COMPO7_|INSTALACAO DE VENTILADOR N, 2,00 RS 2083| s 2568] R% 51.36] _0.00%
SUBTOTAL2.12| Ry 2372520 | 0,65%
213 SALA DE AULA 07
23,1 97644 SINAPL__|REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,89 RS 1080] RS 1328] R 25,10 _0.00%
REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
2132 97640 sinap [REMOCAO DEFORROS DE DRYW/ M2 4935 RS 198 Ry 243 Rs N9.92| 0.00%
2133 | 0402020 | CDHU__|RETIRADA DE PECAS LINEARES EM MADEIRA COM SECAO ATE 60 CME M 5445 RS 129 RS 1.58] R 86,03 _0.00%
J1as 7560 AR [REMOCAO DE INTERRUFTORES/TOMADAS ELERICAS, DE FORMA MANUAL SEM REAFROVETAVENTO: o 300 T 209 000%
2135 57665 SINAPI__|REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO., AF_12/2017 N, 400 RS 62| RS 1.99] RS 796]_000%
2036 | 1350016 FDE___ | DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO M 2720 - RS 28] R$ 75.62]_0.00%
2137 | 0408080 | _ CDHU __|RETIRADA DE ELEMENTO EM MADEIRA E SISTEMA DE FIXACAO TIPO QUADRO, LOUSA, EIC. M2 689 RS 584| RS 7.18| R% 19.47]_0.00%
2138 | 13.50.001 FDE___|DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO M3 495 - RS 30125| R$ 1.490.89] _0.04%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M* - CARGA COM
2139 100983 SINAPI  |ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 080 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 11,06 RS 866| RS 1065| R$ n782|  000%
AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
13, N : : ’
21310 95875 Siapt [IRANSPORTE COM CAMINIAC | M3XKM 4425 RS 243 RS 298| R$ 13187 0.00%
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
2131 97084 SINAPL |50L0. COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF 09/2021 M2 4949 R$ OB0|R$ 098] RY 4850 000%
o
Jian e SR | ASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS O LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE ‘5 O™ | 5 o 5 12691| Rs 15609| g5 oo 001%
T1a1a oo SR |[ASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EVI FISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS EPESSURADES | 5 o s mer|ws s8] w eso1] 00%
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM,
21314 104162 SINAPL |INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS M2 49,49 RS 97.85| RS 12035 R$ 595612 016%
COM POLITRIZ ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF 06/2022
2.13.15 101741 SINAPI__|RODAPE EM GRANILITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 220 RS 2649 | RS 3258] RS 886,18 _0.02%
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIALS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
21316 96116 sinapy |FORRO EM RECUAS DE P M2 49,35 RS 69.38| RS 8533| Rs s2n04 012%
21317 - COMP08 | REQUADRO DE PORTAS E JANELAS M2 077 RS 1578| RS 19.40| R$ 1494] 000%
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA [LEVE OU MEDIA], PADRAO MEDIO, S0X210CM,
21318 90844 SINAPI |ESPESSURA DE 3, 5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, UN. 100 RS 1.29334| RS 1.59080| R$ 159080 0.04%
FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
21319 88495 SINAPI | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 3658 RS 1468] RS 1805] RS 56027] _0.02%
2.13.20 88489 SINAPL | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES. DUAS DEMAGS. AF 06/2014 | M2 36,58 RS 1853| RS 22.79] RS 833,66] 0.02%
21321 | 33.10041 CDHU___|ESMALTE A BASE DE AGUA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 2720 RS 3389 | RS 41.68] RS 1.133,70]_0.03%
21322 | 3303350 | _ CDHU __|PINTURA ESPECIAL EM ESMALTE PARA LOUSA COR VERDE M2 689 RS 2978| RS 3662 RS 252,31]_001%
2.1323 | 0580041 FDE___|PORTA GIZ INCLUSIVE SUPORIES M 5,30 - RS 326.65] RS 173125]_0.05%
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (FIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2
21324 102219 sinapy | PINTURA TINTA DE ACABAVENTO [PIGMEN M2 567 RS 19.94| RS 2452| RS 139.08|  0.00%
21325 | 1580045 FDE___|ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO M2 1020 - RS 34062] RS 353,12] _001%
2.1326 | 07.01.098 FDE___|PECAS DE MADEIRA MACICA M3 0,19 - RS 7.72426] RS 1.467,61]_004%
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2
.13 1 | = X
21327 02219 siapt [PINTURA TINTA DE ACABAMENTO [PIGMEN M2 633 RS 1994| RS 2452| RS 15529 0.00%
2.13.28 - COMPO7__|INSTALACAO DE VENTILADOR N, 2,00 RS 2083| Rs _ 2568] RS 51.36] _0.00%
SUBTOTAL2.13| Rs 2372520 | 0,65%
2.14 SALA DE AULA 08
2141 97644 SINAPL__|REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,89 RS 1080] RS 1328] R 25,10]_0.00%
REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
2142 97640 sinap [REMOCAO DEFORROS DE DRYW/ M2 4935 RS 198 Ry 243 Rs N9.92| 0.00%
2143 | 0402020 | CDHU__|RETIRADA DE PECAS LINEARES EM MADEIRA COM SECAO ATE 60 CM M 5445 RS 129 RS 1.58] R 86,03 _0.00%
14 7560 AR [REMOCAO DE INTERRUFTORES/TOMADAS ELERICAS, DE FORMA MANUAL SEM REAFROVETAVENTO: o 500 T P 02| 000%
2145 57665 SINAPI__|REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO., AF_12/2017 N, 400 RS 62| RS 1.99] RS 798| _000%
2146 | 1350016 FDE___ | DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO M 2720 - RS 28] R$ 75.62]_0.00%
2147 | 0408080 | _ CDHU __|RETIRADA DE ELEMENTO EM MADEIRA E SISTEMA DE FIXACAO TIPO QUADRO LOUSA, EIC. M2 689 RS 584| RS 7.18] R 19.47]_0.00%
2148 | 0421160 | CDHU __|REMOCAO DE QUADRO DE DISTRIBUICAO, CHAMADA OU CAIXA DE PASSAGEM M2 0,03 RS 9572 RS 117.73] RS 379]_000%
2149 | 13.50.001 FDE___|DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO M3 495 - RS 301,25| RS 149089 _0.04%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M* - CARGA COM
21410 100983 SINAPI  |ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 080 M / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 11.08 RS 866| RS 1065| RS 17.96  0,00%
AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAG BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
21411 95875 sinapy | TRANSPORTE COM CAMINKAC | MBXKM 4430 R$ 243 R$ 298| R$ 13203 0.00%
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
14, N ,
21412 97084 SINAPL_ |S0LO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA, AF 09/2021 M2 4949 RS OB0| RS 098] RS 4850 000%
o
Tiara i SR |ASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APCADO EM PISOS OU LALES SOBRE SOLO, ESPESSURADE ST | 5 e s 12691| Rs 15609| R5 ssood o001%
T oo AR | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURADES | | - o O T eso1l 005

CM. AF 07/2016




PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM,

2.14.15 104162 SINAPI |INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS M2 49,49 R$ 97.85| R$  120,35| R$ 5956,12| 0,16%
COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF 06/2022
2.14.16 101741 SINAPI__[RODAPE EM GRANILITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 27,20 R$ 2649 | R$ _ 32,58] R$ 886,18] 0.02%
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
2.14.17 96116 SINAPL | O, AF 05/2017 PS M2 49,35 R$ 6938 RS 8533| R$ 4211,04] 012%
2.14.18 - COMP08  |REQUADRO DE PORTAS E JANELAS M2 0,77 R$ 1578 | R$  19.40| R$ 1494  0,00%
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM,
2.14.19 90844 SINAPI |ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, UN. 1,00 R$  1.29334| R$ 1.590,80 | R$ 1.590,80| 0.04%
FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
2.14.20 83495 SINAPI__ [APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 36,58 R$ 1468 R$  18,05] R$ 660,27 002%
2.14.21 88489 SINAPI__ | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 M2 36,58 RS 1853 RS  2279] RS 833.66] 0.02%
2.14.22 33.10.041 CDHU ESMALTE A BASE DE AGUA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 27,20 R$ 3389 R$ 4168 R$ 1.133,70] 0.03%
2.14.23 33.03.350 CDHU PINTURA ESPECIAL EM ESMALTE PARA LOUSA COR VERDE M2 6,89 R$ 2978 | R$ 3662 R$ 25231]  001%
2.14.24 05.80.041 FDE PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES M 5.30 - RS 326,65] RS 1.73125]  0.05%
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2
2.14.25 102219 SINAPL |05, AF 012001 (PINTURA DE PORTAIZ2.21 M2 567 R$ 1994 RS 24.52| R$ 139,03  0.00%
2.14.26 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO M2 22,71 - RS 34,62] R$ 78622] 0.02%
2.14.27 07.01.098 FDE PECAS DE MADEIRA MACICA M3 019 - R 7.72426] R$ 1.467,61] _0,04%
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2
14! 1 1 N, < |
2.14.28 02219 SINAPL | A0S, AF O1/2001 (MADEIRA MAGICAL M2 633 R$ 1994 R$  2452| R$ 15529  0,00%
2.14.29 - COMPO7 _[INSTALACAO DE VENTILADOR UN. 2,00 R$ 2088 | R 2568| R$ 51,36] 0.00%
SUBTOTAL 2.14| RS 24.167,54 | 0,66%
TOTAL2| RS 286.80147 | 7,87%

3.0 BLOCO 01 - SERVICOS EXTERNOS
3.1 RETIRADA DA COBERTURA CERAMICA EXISTENTE
3.1 04.03.060 CDHU RETIRADA DE CUMEEIRA OU ESPIGAO EM BARRO M 77.95 R$ 584] R$ 7.18] R$ 559,68 0.02%
3.1.2 07.60.050 FDE RETIRADA DE TELHAS DE BARRO C/ REAPROVEITAMENTO M2 868,36 - R$ 7.53| R$ 6.53875| 0.18%
313 - COMP09 | CARREGAMENTO MANUAL DE TELHAS CERAMICAS COM PALLETS EM CAMINHAO M2 868,36 RS 2,63 | R$ 323] R$ 2.80480 | 0,08%

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM

.1 1 | ’ " T 141, |
3.0.4 00947 SINAPL | ADE TXRAL AF 0772020 i ’ ) XKM 41,72 R$ 223| R$ 2,74| R$ 38830 | 001%
315 . COMP10 | DESCARREGAMENTO MANUAL DE TELHAS CERAMICAS EM PALLETS DE CAMINHAO E ARRUMACAO EM 2 868,36 RS 394 rs 84| RS 420286 | 0.12%

LOCAL INDICADO

REMOGAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA,
3.1.6 97654 SINAPL | APROVEITAMENTO. AP 12/2017 UN. 23,00 R$  161,52| R$  198,66| R$ 456918 013%
3.1.7 97650 SINAPI__|REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M2 868,36 R$ 868 RS 1067] R$ 9.26540 | 025%
3.1.8 - COMP13 | CARREGAMENTO MANUAL DE ESTRUTURA DE MADEIRA PROVENIENTES DE TELHADOS, EM CAMINHAO M2 868,36 R$ 394] R$ 4.84] R$ 4.20286 | 012%

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM

1. 1 | ’ " T 141, |

3.1.9 00947 SINAPL | ADE TXRAL AF 0772020 XKM 41,72 R$ 223| R$ 2,74| R$ 38830 | 001%
DESCARREGAMENTO MANUAL DE CAMINHAO, DE ESTRUTURA DE MADEIRA PROVENIENTES DE TELHADOS E

3.1.10 COMPIA | A EM LOCAL INDICADO M2 868,36 R$ 526 | R$ 646 R$ 5.609.61 | 0,15%

SUBTOTAL 3.1] RS 38.529,74 | 1,06%

3.2 CORREDOR

321 PISO
3.2.1.1 03.01.020 CDHU DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 16,90 R$ 21417 R$ 26342] R$ 445206 | 012%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM
3212 100983 SINAPI  |ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M* / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 2197 R$ 866| R$  1065| R$ 23399 001%
AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
2.1 ] ' ' X
3213 95875 SINAPL [ A DE: MM AF 0779020 M3XKM 87.89 R$ 243 | R$ 298| R$ 261,90 001%
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
3214 97084 SINAPL |50L0. COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF 09/2021 M2 169.01 R$ 080 | R$ 098] R$ 16563| 000%
SO
3215 06622 SINAPI ;AFSZZ/OK?SM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 3 845 RS 12691| RS 15609 RS 131904] 004%
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
3214 94993 SINAPL | USINADO. ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESSURA 6 CM. ARMADO. AF 08/2022 M2 169.01 R$ 7604 RS 9352 R¥ 1580582) 043%
3.2.1.7 11.16.220 CDHU NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFICIE M2 169,01 R$ 1517 R$ 1845 R 3.15204 | 009%
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE/PISO, ADERIDO, ESPESSURA
3218 88476 SINAPL | oM. AF 0772021 (REGULARIZACAO DE CALCADA EXISTENTE] M2 29990 R$ 2042| RS 51| RS 753049 ] 021%
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO
2.1 1 | ,
3219 02491 SINAPL | oo ARADOR. AF 05/9001 M2 46891 R$ 2348 | R$  2888| R$ 1354212 0,37%
SUBTOTAL 3.2.1| RS 46.463,09 | 1,28%
3.2.2 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS
3.22.1 04.09.080 CDHU RETIRADA DE BATENTE, CORRIMAO OU PECAS LINEARES METALICAS, FIXADOS (GRELHAS) M 76,75 R$ 711 R 874| RS 67080 [ 002%
3.2.2.2 03.02.020 CDHU DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE FUNDACAO/EMBASAMENTO M3 11,55 RS 11682 R$  143,68] R$ 1.659.50 | 0.05%
3223 03.01.020 CDHU DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 1,53 RS 21417 R$ 26342| R$ 40409 001%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM
3224 100983 SINAPI  |ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M* / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 17.61 R$ 866| R$  1065| R$ 187,52 001%
AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
2.2, ] ' ' X
3225 95875 SINAPL [ A DE: MM AF 0779020 M3XKM 70,43 R$ 243 | R$ 298| R$ 209,88 001%
. EXECUCAO DE CANALETA DE ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS, COM PAREDES EM BLOCOS DE
3224 COMPTS | CONCRETO GRAUTEADOS, INCLUSO MASSA UNICA E CONCRETAGEM DE FUNDO M 7875 RS 13518 R§  16627) R¥ 1276122 035%
3227 16.05.044 FDE TC-07 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (25CM) M 76,75 - R$ 83091 R$ 63.772.34] 1.75%
SUBTOTAL 3.2.2] R$ 79.665,35 | 2,19%
3.2.3 PILARETES E MURETAS
3231 97639 SINAPI iﬁn@ggﬁ DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 2 3060 RS 2337 | RS 2674] RS a79.44] 0027
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM
3232 100983 SINAPI  |ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M* / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 1,49 R$ 866| R$  1065| R$ 1589| 0,00%
AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
2.3, ] ' ' X
3233 95875 SINAPL [ A DE: MM AF 0779020 M3XKM 597 R$ 2,43 | R$ 298| R$ 17.78|  0.00%
3234 88497 SINAPI___| APLICACAQ E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 [MURETA) M2 122,56 RS 2020 RS 24.84[ RS 3.044,45 | 008%
3235 58489 SINAPI (A'I;HRCQE)AO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 2 122,56 RS 1853 | Ry 2279 RS 279320 | 008%
SUBTOTAL 3.2.3| RS 675076 | 0,19%
SUBTOTAL3.2[ RS 132.879,20 | 3,65%
33 PILARES
DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADAOM MARTELETE, SEM

3. ] X
33.1 97627 SINAPL | OVEITAMENTO. AF 12/2017 M3 7.61 R$  333,14| R$  409,76| R$ 3.117.45| 009%
332 03.01.020 CDHU DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (CALCADA FUNDOS) M3 1,30 R$ 21417 R$  26342| R$ 341,39 | 001%

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

3. 9 ] ]
333 94998 SINAPL | USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022 M2 1296 RS 7604 RS 9352| RS 1:21202| 003%
3.3.4 11.16.220 CDHU NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFICIE M2 1296 R$ 1517 [ R$  1865] R$ 24170 001%

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO

3. 1 | X

335 02491 SINAPL | oo ARADOR. AF 05/9001 M2 1296 R$ 2348 | R$  2888| R$ 37428 | 001%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM

3.3.6 100983 SINAPI  |ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M® / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 11,58 R$ 866| R$  1065| R$ 12333  0,00%
AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM

337 99675 SINAPL | (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 MIXKM 46.32 R$ 243 | RY 298] RS 138.03) 000%
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA,

3. - 1 ;

338 COMPI! | INTEIRAMENTE ARMADA, INCLUSO CONCRETAGEM FCK 25 MPA. AF 05/2020 M 28800 | RE1S190| R$ 16223 R$ 4672224| 128%
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA

339 96522 SINAPI COLOCACAO DE FORMAS) 4F 06/2017 M3 10,69 R$  181,16| R$  22282| R$ 2381,95| 007%

33.10 06545 SINAPI 2?32233 DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. G 766,05 RS 1632| s 2007] RS 15.37462| 0.42%
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, INCLUSO

3311 COMPT2 | ANCAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017 M3 1069 RS C1600| R§  75748| R$ 809960| 022%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

.3, 7. | X

8312 92759 SINAPL_ |ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 (ARRANGUE DQ PILAR) ke 5665 R$ 1562|R$ 1921| RS 108325| 003%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

3313 92762 SINAPL JACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 (ARRANGUE DO PILAR] ke 24165 R$ 1227 Ry 1509 R$ 344650| 010%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

.3. 7. | Al

3.3.14 92759 SINAPL | A 60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 KG 191,34 R$ 1562| R$ 1921 R$ 3.67564 | 0,10%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

33.15 92762 SINAPL A g0 DE 10,0 Mt - MONTAGEM. AP 06/2022 KG 825,04 R$ 1227 | R$ 1509 R$ 12.449.85( 0,34%
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-

3. ] 4 1

3316 92419 SINAPI | DIREITO SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF 09/2020 M2 3238 R% 8905 | RS 10953] RS 3s41i0] 010%
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E

33.17 103669 SINAPL | ENTO, AF 021209 M3 7.99 R$  90566| R$ 1.113,96| R$ 889876 | 024%
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE

3. ] j X
33.18 87879 SINAPI | PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022 M2 129,34 R$ 443 RE SMIRS 703,61 002%

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO
3319 90406 SINAPI  |COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE M2 129,34 R$ 4940 | R$  60,76| R$ 7.85870 [ 0.22%

TALISCAS. AF 03/2015




3.3.20 88495 | SINAPI__|APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF 06/2014 M2 129,34 RS 1468 RS 1805] RS 2.33459 | 0.06%
3321 88489 |  SINAPI__ [APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 | M2 129,34 RS 1853[ RS 2279 RS 2.947,66| 008%
SUBTOTAL3.3[ RS 125.271,27 | 3,44%
34 VIGAS
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO!
4. 7. | X
3.4.1 92759 SINAPL | 60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 KG 125,73 R$ 1562 R$  19.21| R$ 241527 | 007%
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO!
3.42 92762 SINAPL | CA50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF 08/2022 KG 470,68 R$ 1227 [ R$  1509| R$ 710256 | 020%
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-
4. | ‘ ‘ ,
343 92448 SINAPI | DIREITO SIMPLES. EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF 09/2020 M2 5694 RS 17681 RS 21747 R$ 1238274] 034%
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA -
3.4.4 103674 SINAPL | CAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF 02/2022 M3 683 R 599.70| R$  737.63| R$ 503801 | 0.14%
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
4. | j X
345 87879 SINAPI | PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022 M2 68,38 R% A3 RS SMIRS ¥7170] 001%
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO
3.4.6 90406 SINAPI  |COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE M2 68,33 R$ 4940| R 60.76| RS 415161 011%
TALISCAS. AF 03/2015
347 88495 SINAPI [ APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF 06/2014 M2 48,33 RS 1468 RS 1805] RS 1.23332| 0.03%
3.48 88489 SINAPI__|APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 M2 68,33 RS 1853 RS 22.79] RS 1.557,20 | 0.04%
SUBTOTAL 3.4] RS 34.252,41 | 0,94%
35 PINTURA DE ALVENARIA
3.5.1 88497 [ SINAPI APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 M2 410,80 RS 2020 RS 24.84] RS 0,28%
3.52 88489 |  SINAPI__ |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 M2 410.80 RS 1853 RS 2279 RS 362,13| 0.26%
SUBTOTAL 3.5[ RS 19.566,40 | 0,54%
3.6 CALCADA DE ACESSO A SECRETARIA
3.6.1 03.01.020 CDHU DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 533 R} 21417 RS  26342| R$ 1.404,69 | 0.04%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M* - CARGA COM
3.6.2 100983 SINAPI |ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M® / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 693 R$ 866| RS 10,65| R$ 7383| 0,00%
AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
6. | ‘ ‘ X
3.63 95875 SINAPL | O ADE: MOXKM). AF 07/2020 M3XKM 27,73 R$ 2,43 R$ 298| R$ 82,63 0.00%
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
364 97084 SINAPL |50L0. COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF 09/2021 M2 53,33 R$ 080 | R$ 098] R$ 5226| 000%
5O
365 06622 SINAFI ;AFSZZ/OK?SM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 3 067 RS 12691| R 15609| Rs 4617 001%
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
386 94993 SINAPL | USINADO. ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESSURA 6 CM. ARMADO. AF 08/2022 M2 53,33 R$ 7604 RS 9352| R$ 498695] O14%
3.67 11.16.220 CDHU NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFICIE M2 53,33 R$ 1517 R$  18,65| R$ 994,51 | 003%
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO
3.68 102491 SINAPL | o ARADOR. AF 05/9021 M2 53,33 R$ 2348 | Ry 28,88| R$ 1.540,03 [ 0.04%
3.69 - COMPO5__|CORRIMAO DUPLO, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM ACO GALVANIZADO, INCLUSO PINTURA M 47,40 RS 26672[ RS 8,06 RS 15.55004] 0.43%
SUBTOTAL 3.6] RS 2510111 | 049%
37 PORTAO DE ACESSO A SECRETARIA
3.7.1 04.09.020 CDHU RETIRADA DE ESQUADRIA METALICA EM GERAL M2 3,15 R$ 3021 | Ry 37,15| R$ 117,02 0,00%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM
37.2 100983 SINAPI |ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M® / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 016 R$ 866| RS 10,65| R$ 1,68 0,00%
AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
7. | ‘ ‘ X
3.7.3 95875 SINAPL | O ADE: MOXKM). AF 07/2020 M3XKM 0,63 R$ 243 R$ 298| R$ 1,88]  0,00%
7.4 - COMPO08 _[REQUADRO DE PORTAS E JANELAS M2 086 RS 1578 | RS 19.40] RS 1659 0.00%
7.5 24.02.060 CDHU PORTA/PORTAO DE ABRIR EM CHAPA, SOB MEDIDA (PORTAO DE ACESSO A SECRETARIAI M2 3,15 RS 1.056,26] R$ 1.299.19] RS 409245 011%
76 28.01.150 CDHU FECHADURA ELETRICA DE SOBREPOR PARA PORTA OU PORTAO COM PESO ATE 400 KG cJ 1,00 RS 56813[ RS 69879 RS 698,79 | 002%
7.7 66.02.130 CDHU PORTEIRO ELETRONICO COM UM INTERFONE CJ 1.00 RS 24308 RS 29898] RS 29898 001%
SUBTOTAL 3.7] R$ 5.227,39 | 0,14%
3.8 ESTACIONAMENTO
381 103946 SINAPL__[PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAQ CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 M2 58,50 RS 2033[ RS 2500] RS 1.462,50 | 0.04%
382 5401010 CDHU EEGRLIJ\;:LR\ZACAO E COMPACTACAO MECANIZADA DE SUPERFICIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR 2 30000 RS 409 Rs 503 Rs 1509.00| 0,04%
PAVIMENTACAO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR,
383 54.04.350 CDHU | TAVADO £ 16 FACES. COM REJUNTE EM ARELA M2 300,00 R$ 11401| R$  140.23| R$ 42.069.00| 1,16%
3.8.4 70.02.010 CDHU___[SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA VINILICA OU ACRILICA M2 6,65 R$ 4067 | R 50,02| R$ 33263 001%
385 16.07.012 FDE BL-02 BICICLETARIO SOBRE CIMENTADO OU BLOCO INTERTRAVADO UN. 1,00 - R$ 1.32003] R$ 1.32003| 0.04%
EXECUCAO DE CANALETA DE ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS, COM PAREDES EM BLOCOS DE
8. - 1 - X
380 COMPIS | CONCRETO GRAUTEADOS, INCLUSO MASSA UNICA E CONCRETAGEM DE FUNDO M 1400 RS 13518 RS 16627) RS 282778 | 006%
387 16.05.048 FDE TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM M 14,00 - R$ 209,52 R$ 293328 | 008%
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO
8.1 1 | X
388 02491 SINAPL | oo ARADOR. AF 05/9001 M2 4,90 R$ 2348 | R$  2888| R$ 141,51 0.00%
SUBTOTAL 3.8 RS 5209573 | 143%
3.9 PORTAO DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO
3.9.1 04.09.020 CDHU RETIRADA DE ESQUADRIA METALICA EM GERAL M2 630 R$ 3021 | Ry 37,15| R$ 23405] 001%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M* - CARGA COM
39.2 100983 SINAPI |ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M* / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 0,32 R$ 866| RS 10,65| R$ 335 0.00%
AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
39.3 95875 SINAPL | OADE: MIXKML AF 07/2020 M3XKM 1,26 R$ 243| R 298| R$ 375 000%
9.4 - COMPO08__|REQUADRO DE PORTAS E JANELAS M2 1.08 RS 1578 | RS 19.40] RS 20.95] 0,00%
9.5 24.02.060 CDHU PORTA/PORTAO DE ABRIR EM CHAPA, SOB MEDIDA (PORTAO DE ACESSO A SECRETARIAI M2 630 RS 1.05626] R$ 1.299.19| RS 818490 0.22%
9.6 28.01.150 CDHU FECHADURA ELETRICA DE SOBREPOR PARA PORTA OU PORTAO COM PESO ATE 400 KG CJ 1.00 RS 568,13 RS 69879 RS 69879 002%
9.7 66.02.130 CDHU PORTEIRO ELETRONICO COM UM INTERFONE cJ 1,00 RS 24308 RS 29898] RS 29898] 001%
9.8 6.02.239 CDHU___[SISTEMA ELETRONICO DE AUTOMATIZACAO DE PORTAO DESLIZANTE, PARA ESFORCOS ATE 800 KG CJ 1.00 RS 2.94427] RS 3.621.45] RS 3.621,45] 0.10%
SUBTOTAL 3.9] RS 13.066,22 | 0,36%
3.10 CASA DO CASEIRO
3.10.1 AREA EXTERNA
3.10.1.1 03.01.020 CDHU DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 4,95 R 21417 RS 263.42] R$ 1.303,93 | 0.04%
3.10.1.2 04.09.020 CDHU RETIRADA DE ESQUADRIA METALICA EM GERAL (PORTAO) M2 2,10 R$ 3021 | R 37,15| R$ 78,02 | 000%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM
3.10.1.3 100983 SINAPI |ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M® / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 6,57 R$ 866| RS 10,65| R$ 69.99|  0,00%
AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
.10.1.. IN, ‘ ' |
3.10.1.4 95875 SINAPL | O ADE: MOXKM). AF 07/2020 M3XKM 26,29 R$ 243 | R$ 298| R$ 78,33|  0,00%
10.1.5 - COMPO08 _[REQUADRO DE PORTAS E JANELAS M2 1,08 RS 1578 | RS 19.40] RS 2095 0.00%
.10.1.6 24.02.060 CDHU PORTA/PORTAO DE ABRIR EM CHAPA, SOB MEDIDA (PORTAO DE ACESSO A SECRETARIAI M2 2,10 RS 1.056.26] R$ 1.299.19| RS 2.728,30] 0.07%
10.1.7 28.01.150 CDHU FECHADURA ELETRICA DE SOBREPOR PARA PORTA OU PORTAO COM PESO ATE 400 KG cJ 1,00 RS 56813[ RS  69879] RS 698,79 0.02%
.10.1.8 66.02.130 CDHU PORTEIRO ELETRONICO COM UM INTERFONE CJ 1.00 RS 24308[ RS  29898] RS 29898 001%
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
31019 97084 SINAPL |50L0. COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF 09/2021 M2 4950 R$ 080 | R$ 08| R$ 4851| 000%
5O
310.1.10 06622 SINAFI ;AFSZZ/OK?SM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 3 48 RS 12691| R 15609| Rs se2| 001%
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
1040 94993 SINAPL | USINADO. ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESSURA 6 CM. ARMADO. AF 08/2022 M2 4950 R$ 7604 RS 9352| R$ 4629.24] O13%
3.0.1.12 [ 11.16.220 CDHU NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFICIE M2 49,50 R$ 1517 R$  18,65| R$ 923,18 003%
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO
3.10.1.13 102491 SINAPL | A RADOR. AF 05/9021 M2 49,50 R$ 2348 | R 28,88| R$ 1.429,56 | 0.04%
SUBTOTAL 3.10.1] RS 12.694,10 | 0,35%
3.10.2 AREA INTERNA DO IMOVEL
3.10.2.1 12.50.003 FDE DEMOLICAO SOMENTE DE AZULEJO M2 2,00 - RS 649| R$ 12,98 0.00%
3.10.2.2 06.60.001 FDE RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS M2 5,44 - RS 3596] RS 19562 001%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM
3.1023 100983 SINAPI |ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M® / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 2,95 R$ 866| RS 10,65| R$ 31.46| 0,00%
AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
.10.2.. IN, ‘ ' |
3.10.2.4 95875 SINAPL | O ADE: MOXKM). AF 07/2020 M3XKM 11,81 R$ 2,43 R$ 298| R$ 3521|  0,00%
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
3.10.2.5 87532 SINAPI | APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E M2 2,00 R$ 4087 | Ry 5027 R$ 100,54  0.00%
10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
3.10.2.6 104455 SINAPI | DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5M? NA ALTURA INTEIRA DAS M2 2,00 R$ 8561 | R$  10530| R$ 210,60 001%
PAREDES. AF 06/2014
3.10.2.7 - COMPO8__[REQUADRO DE PORTAS E JANELAS M2 5,44 RS 1578 RS 19.40] RS 105,54] 0.00%
JANELA DE ACU TIFU BASLULANITE FARA VIDROS, CUM BATENITE, FERRAGEND E FINTURA
3.10.2.8 94559 SINAPI | ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E M2 0,36 R$  849.07| R$ 1.044,35 R$ 37597| 001%
JANELA DE ACO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA
3.10.2.9 94562 SINAPI | ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M2 5,08 R 799.47| R$ 98334 R$ 499537 0,14%
AF 12/2019
INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM
3.10.2.10 102162 SINAPL | URTE. AF 0172021 BS M2 5,44 R$  30347| R$ 37326 R$ 2,030,53| 0.06%
SUBTOTAL 3.10.2] RS 8.09382 | 0,22%
3.10.3 [PINTURA [




3103.1 12.80.030 FDE| REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS M 10,00 - R$ 50,40 R$ 50400] 001%
31032 88497 SINAPI [ APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 [EXTERNO) M2 78.04 RS 2020| RS 24.84] RS 194348 | 0.05%
31033 8489 SINAPI (AEI;LT\ECR/;%/?O MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 | > 7804 RS 1853 | Rs 2279 R 178309 | 0.05%
31054 8489 SINAP! ﬁﬁ#‘éﬁﬁ%’?o MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 | > 157,69 - 53| ks 2279 RS 359376 | 0.10%
SUBTOTAL 3.10.3| R 7.82433 | 021%
TOTAL 3.10] RS 28.612,25 | 0,79%
TOTAL 3[ RS 474.601,72 | 13,03%
40 BLOCO 02 - SERVICOS INTERNOS
4.1 SALA DE AULA 09
4000 97644 SINAPI___|REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1.89 RS 1080 RS 1328] R$ 2510] _0.00%
REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
412 97640 SINAPL | BT AE O AF 127501 M2 51,10 RS 198| R$  2.43| R$ 124,17 0,00%
413 04.02.020 CDHU___|RETIRADA DE PECAS LINEARES EM MADEIRA COM SECAO ATE 60 CM? M 54,45 RS 129 RS 158] R$ 86,03 _0.00%
14 97650 SINAP! iﬁuﬁggﬁ DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 0N 300 " 04| R8 103| Rs 309 000%
415 97665 SINAPI __|REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN. 4,00 RS 1.62] RS 199] RS 7.96]_0.00%
416 04.08.080 CDHU___|RETIRADA DE ELEMENTO EM MADEIRA E SISTEMA DE FIXAGCAO TIPO QUADRO, LOUSA, ETC. M2 6,89 RS 584 RS 78] R$ 49.47]_000%
417 13.50.001 FDE DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO M3 512 - RS 30125] R$ 1.542,40]  004%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANITE 14 M° - CARGA COM
418 100983 SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 10,67 RS 866| RS 1065| R$ 113,67 000%
At nzinnon
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
aK ] . g Y
419 95875 SINAPL | 1 A 07200 M3XKM 42,69 RS 243| R 298| R$ 127,22 0.00%
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
4110 97084 SINAPL |501L0. COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF 09/2021 M2 o124 R$ OB0|R$ 098] RY S022| 000%
SO
o 6622 SINAPI ;/:SLE%&?M MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. o 256 s 12691| Rs 15609] Rs w950 001%
2 o501 SINAP! LCANs‘ni\oF gg/czzgrzcreﬂo MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 Vo 5120 R 2069 | rs  3528] 9 180775 0/05%
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM,
413 104162 SINAPL  |INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4 POLIMENTOS M2 51,24 R$  9785| R$ 12035| R$ 616673 017%
COM POLITRIZ. ESTUCAMENTO. SELADOR E CERA. AF_06/2022
404 101741 SINAPI___|RODAPE EM GRANILITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 27.20 RS 2649| R§ _ 3258| R$ 886,18] 0.02%
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
415 96116 SINAPL | e oty B M2 51,10 R$  6938| R$  8533| R$ 436036 012%
4116 - COMPO8  |REQUADRO DE PORTAS E JANELAS M2 077 RS 1578| R§  19.40| R$ 1494 0,00%
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM,
417 90844 SINAPI | ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, UN. 1,00 R$  1.293,34| R$ 1.59080| R$ 1.590,80| 0,04%
FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
4118 88495 SINAPI | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 37.43 RS 1468 | RS 1805 R$ 67561 _0.02%
2119 88489 SINAPI | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 | M2 37.43 RS 1853 RS 2279 R$ 853,03] _0.02%
41.20 33.10.041 CDHU___|ESMALTE A BASE DE AGUA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 27.70 RS 3389 R$ 41,68 R§ 1.154,54]_003%
4121 33.03.350 CDHU___|PINTURA ESPECIAL EM ESMALTE PARA LOUSA COR VERDE M2 6,89 RS 2978 R$ 36,62 R$ 25231 _001%
4122 05.80.041 FDE PORTA GIZ INCLUSIVE SUPORTES M 530 - RS 326,65 R$ 1731.25] _005%
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2
4123 102219 SINAPL o O1/a00T (O ILRA D PORTA M2 567 RS 19.94| RS 24.52| R$ 139,03 0,00%
4124 15.80.045 FDE| ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO M2 10,20 - RS 34,62 R$ 353,12] _001%
4125 07.01.098 FDE PECAS DE MADEIRA MACICA M3 0.19 - R$ 7.72426] R$ 146761 _004%
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2
L1 1 | . X
41.26 02219 SINAPL | /2091 IAnciR A MAC oAl M2 633 RS 1994| RS 24,52| R$ 15529| 0,00%
4127 - COMPO7 _|INSTALACAO DE VENTILADOR UN. 2,00 RS 2088| R§  2568] R$ 51,36 000%
SUBTOTAL 4.1] RS 24.189,14 | 0,66%
42 SALA DE AULA 10
42.1 97644 SINAPI__|REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,89 RS 1080 RS 1328] R$ 25,10]_000%
REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
2. ] Y
422 97640 SINAPL | R AENTO AF 12/501 M2 49,35 RS 198 R$  2.43| R$ 11992 000%
423 04.02.020 CDHU __|RETIRADA DE PECAS LINEARES EM MADEIRA COM SECAO ATE 60 CM? M 54,45 RS 129 | RS 158] R$ 86,03 000%
Y 97660 SINAPI i?vgggg DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 0N 300 /s 04| 8 103| Rs 209 000%
425 97665 SINAPI __|REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN. 4,00 RS 162 RS 199] RS 796 0,00%
426 14.60.001 FDE RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE BAGUETES M2 300 - RS 1549] R$ 46,47 _000%
427 04.08.080 CDHU___|RETIRADA DE ELEMENTO EM MADEIRA E SISTEMA DE FIXACAO TIPO QUADRO, LOUSA, ETC. M2 6,89 RS 584 RS 78] R$ 49.47]_000%
4238 13.50.001 FDE DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO M3 495 - RS 30125] R$ 149119 004%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM
429 100983 SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 10,41 RS 866| RS 1065| R$ 11090 0,00%
AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
4210 99675 SINAPL | (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 M3XKM 41,65 R$ 243 | R$ 298| R$ 12412 0,00%
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
2.1 ] ]
42 97084 SINAPL_|S0LO. COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA, AF 09/2021 M2 4949 RS OB0| RS 098] RS 4850 000%
o
4212 o652 SINAP! ;/:sg;%:]?M MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM". Ve e RS 126091| 8 15609| Rs 38624 001%
4213 95241 SINAPI EA'\iTRAOF ggl%vlrzc»eno MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 Vo 049 s 2869 |Rs  3528] 74501 005%
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM,
4214 104162 SINAPL  |INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS M2 49,49 R$  97.85| R$ 12035| R$ 595612 0,16%
COM POLITRIZ. ESTUCAMENTO. SELADOR E CERA. AF_06/2022
42.5 101741 SINAPI__|RODAPE EM GRANILITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 2693 RS 2649| R§  3258] R$ 877,38] _0.02%
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
2. 1 | = ’ ’ ‘ Al
4216 96116 SINAPL | oara0ly b M2 49,35 R$  6938| R$  8533| R$ 421104 012%
4217 - COMPO8  |REQUADRO DE PORTAS E JANELAS M2 077 RS 1578| Rg  19.40| R$ 1494 0,00%
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM,
42,18 90844 SINAPI | ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, UN. 1.00 R$  1.29334| R$ 1.59080| R$ 1.590,80|  0.04%
FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
42.19 88495 SINAPI | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 36,58 RS 1468 RS 1805 R$ 660,27]_0.02%
4220 88489 SINAPI | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 | M2 36.58 RS 1853 RS 2275 R$ 833,66] _0.02%
4221 33.10.041 CDHU __|ESMALTE A BASE DE AGUA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 27.20 RS 3389 R$ 41,68 R§ 113370 _003%
4222 33.03.350 CDHU___|PINTURA ESPECIAL EM ESMALTE PARA LOUSA COR VERDE M2 6,89 RS 2978| R$ 36,62 R$ 25231]_001%
4223 05.80.041 FDE PORTA GIZ INCLUSIVE SUPORTES M 530 - RS 326,65 R$ 173125]  005%
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2
2. 1 | . X
4224 02219 SINAPL | /2091 (oL RA D oAl M2 567 RS 1994| RS 2452| R$ 139,03|  0,00%
4225 15.80.045 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO M2 10.20 - RS 34,62 Rg 353,12] _001%
4226 07.01.098 FDE PECAS DE MADEIRA MACICA M3 0.19 - R$ 7.72426] R$ 146761 _004%
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2
2. 1 | . X
4227 02219 SINAPL | /2091 IAnciR A MAC oAl M2 633 RS 1994| RS 2452| R$ 15529| 0,00%
4228 - COMPO7 _|INSTALACAO DE VENTILADOR UN. 2,00 RS 2088| R$  2568] R$ 51,36 000%
SUBTOTAL 4.2] RS 23.672,88 | 0,65%
43 DEPOSITO
4311 97644 SINAPI__|REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,89 RS 1080 RS 1328] R$ 25,10]__0,00%
REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
3. ] Y
432 97640 SINAPL | R e T AETO. AF 12/001 M2 11.73 RS 198 R$  2.43| R$ 28,50| 0,00%
433 04.02.020 CDHU __|RETIRADA DE PECAS LINEARES EM MADEIRA COM SECAO ATE 60 CM? M 16,20 RS 129 | RS 158] R$ 25,60 0.00%
waa 97660 SINAPI i?vgggg DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 0N 200 /s 04| 8 103| Rs 208 000%
435 97665 SINAPI __|REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN. 1,00 RS 162 RS 199] RS 199] 000%
436 08.60.007 FDE RETIRADA DE TORNEIRAS UN. 1,00 - RS 7.33|_R$ 7,33]__0.00%
437 12.50.003 FDE DEMOLICAO SOMENTE DE AZULEJO M2 18,61 - RS 649| RS 12078 0,00%
4338 03.04.020 CDHU | DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO CERAMICO, INCLUINDO BASE M2 11,87 RS 11.68 | RS 1436] R$ 170.45] _0,00%
239 04.02.140 CDHU___|RETIRADA DE ESTRUTURA METALICA KG 2.4 RS 233| RS 286] RS 686 _0,00%
43.0 03.02.040 CDHU | DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVACAO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO | M3 270 RS 7788 RS 9579| R$ 258,63]_0.01%
CTARGA, MANUBRA E DESCARGA DE ENTUTHO EM CTAMINHAT BASCULANTE T4 M™ - CARGA TOUM
431 100983 SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 7.01 RS 866| RS 1065| R$ 74,62| 000%
AP,
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
3. ] . g Y
4312 95875 SINAPL | 1 A 7200 M3XKM 28,03 RS 243| RS 298| R$ 83,52 000%
. ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA,
4313 COMPTT | INTEIRAMENTE ARMADA, INCLUSO CONCRETAGEM FCK 25 MPA. AF 05/2020 M 1200 RE 18190 R$ 16223 R 1.94676] 005%
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA
3. ] < y
4304 96522 SINAPL | S S, AF D620t M3 024 R$  181,16| RS 22282 R$ 5415 000%
ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO
43.5 96527 SINaPL | FORMAS) AF 06/2017 M3 013 R$ 15337 RS  188.64| R$ 24,41| 000%
4316 06545 SINAPI :Erg/:/czgg DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. G a5 % 1632| ks 2007 RS 94| 000%




CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, INCLUSO

3. - | ’
4307 COMPIZ | ANCAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017 M3 037 RS 61600| RS 757.¢8) R$ 2214 00V%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
4318 92759 SiNapy [ ARMACAO DEPILAR QU VIGA DE ESTRUTURA COI kG 517 RS 1562| RS 1921 s 99.38| 0.00%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
3. 71 | X
4319 92762 siapt [ARMAGAO DEPILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CON kG 2511 RS 1227| RS 1509| RS 37894 001%
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE.
4320 72419 SINAPL | DIREITO SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF 09/2020 M2 160 RS~ BOOS| RS 109.53) RS 17470] 000%
CONCRETAGEM DE PILARES E VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO,
3. 1 | X
4321 03669 siapt | CONCRETAGEM DE PILARES E VIGAS, FCK 2 M3 030 RS 90566| RS 1.11396| RS 33795| 001%
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9XT9X19 CM
4322 108329 SINAPL | (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF 12/2021 M2 1001 RS~ 9722|R8 11958) R 1.197.00] 003%
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
3. | - ’
4328 87879 SINAPI | PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022 M2 1001 R% 4A3 RS SMI RS 5445 000%
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO
4324 87529 SINAPI | COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, | M2 1001 RS 3652| RS 4491 RS 44955 001%
COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014
4325 88495 SINAPI | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 10,01 RS 1468| RS 1805] RS 180,68] _0.00%
4326 88489 SINAPI | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 0672014 | M2 1001 RS 1853] RS 2279] RS 228.13]_001%
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
4327 97084 SINAPL |50L0. COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF 09/2021 M2 1532 R$ OB0|R$ 098] RY 1501] 000%
YD
oz v SR | ASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS O LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE ‘5 CM™ | 5 g 5 12691| Rs 15609| R5 B
i o SR |[ASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EVI FISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS EFESSURADES | 5 o s 2mer| vy 28| % 00| 001%
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM,
4330 104162 SINAPL |INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4 POLIMENTOS M2 15,32 R$  9785| RS 12035| R$ 184376 005%
COM POLITRIZ ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF 06/2022
2331 101741 SINAPI___|RODAPE EM GRANILITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 14,70 RS 2649 | R% _ 3258] RS 47893]_001%
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
3. | | > : . . ’
4332 96116 siapr  [FORRO EM REGUAS DE Py M2 15,18 RS 69.38| RS 8533 R$ 129531(  0,04%
4333 - COMP08 | REQUADRO DE PORTAS E JANELAS M2 077 RS 1578| RS 19.40| s 1494] 0,00%
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, S0X210CH,
43.34 90844 SINAPI  |ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, UN. 1,00 RS 1.29334| RS 159080 RS 159080  0.04%
FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2019
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2
4335 102219 sinapy | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO [PIGMEN M2 567 RS 19.94| RS 2452| RS 139.03|  0.00%
2336 | 1580045 FDE___|ESMALIE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO (JANELA E GRADE] M2 220 - RS 3462] RS 7616 _000%
SUBTOTAL 4.3 Rs 1247714 |_0.34%
44 BANHEIRO PCD
441 57644 SINAPI___|REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 378 RS 1080 RS 1328] b 50.20] _0.00%
REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
4. | ’
442 97640 sinapt [REMOCAO DE FORROS DE DRYW) M2 .22 RS 198 Rs 243 Rr$ 2726]  0.00%
443 | 0402020 | CDHU _ |RETIRADA DE PECAS LINEARES EM MADEIRA COM SECAO ATE 60 CM? M 770 RS 129 Ry 1.58] R 12,17] _000%
™ 76t SR |REMOCRO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MARUAL SEM REAPROVETAVENTO: o 200 R oselrs 103 ks 206| 000%
245 57665 SINAPI__|REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017 N 2,00 RS 62| Ry 199] RS 398] _000%
446 | 0411.120 | __CDHU _|RETRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO N 3,00 RS 738 RS 9.07] RS 27.21]_0.00%
447 1250003 FDE___ | DEMOLICAO SOMENTE DE AZULEJO M2 782 - RS 649] RS 50,75]_0.00%
448 | 0304020 | __CDHU __|DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO CERAMICO, INCLUINDO BASE M2 11,75 RS 1168] RS 1436] RS 168,73 _0.00%
449 | 0420020 | CDHU _|REMOCAO DE JANELA DE VENTILACAO, ILUMINACAO OU VENTILACAO E ILUMINACAO PADRAO N, 2,00 RS 33.67| RS 41.41] RS 82.62] _0.00%
4410 | 0411020 | CDHU __|RETIRADA DE APARELHO SANITARIO INCLUINDO ACESSORIOS N 2,00 RS 4259 | RS 5238] RS 104,76] _0.00%
2411 57663 SINAPI__|REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 N, 2,00 RS 1468| RS 1805] RS 36,10 _0.00%
4412 57664 SINAPI__|REMOCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 N 3,00 RS 183 RS 225 RS 75| _000%
4413 | 0402140 | COHU _ |RETIRADA DE ESIRUTURA METALICA KG 1,05 RS 233 RS 286] RS 3,00]_0,00%
4414 | 0414020 | CDHU _|RETIRADA DE VIDRO OU ESPELHO COM RASPAGEM DA MASSA OU RETIRADA DE BAGUETE M2 0.24 RS 1420 RS 17.46] RS 419 _0,00%
4415 | 0302040 | CDHU  |DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVACAO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO | M3 030 RS 7788| RS 9579 s 2874 000%
CARGA, MANGBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M* - CARGA COM
4416 100983 SINAPI  |ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 080 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 3,50 RS 866| RS 1045 RS 37,24 0,00%
AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
4. | : : ’
4417 95875 siapt [IRANSPORTE COM CAMINIAC | M3XKM 13.99 RS 243 RS 298| R$ 4148 000%
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9XT9X19 CM
4418 108329 SINAP! | (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF 12/2021 M2 1394 RS~ 9722| R8s T1958) R 1.66695] 005%
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
4. | - ’
4419 87879 SINAPI | PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022 M2 1787 R% 4A3 RS SMI RS 9721 000%
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
4420 87531 SINAPI  |BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM M2 13.94 RS 3496| RS 4300 RS s599.42|  0.02%
AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO
4421 87529 SINAPI | COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, | M2 394 RS 3652| RS 4491 RS 17695|  0,00%
COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
4422 104455 SINAPI | DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5M2 NA ALTURA INTEIRA DAS M2 3132 RS 87.09| R$ 10712 R$ 335500 0,09%
PAREDES. AF 06/2014
COMPACTACAG MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
442 97084 SINAPL |501L0. COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF 09/2021 M2 843 RS OB0|R$ 098] R$ 826] 000%
YD
ozt v SR | ASTRO COMMATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS O LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 O™ | 5 o 5 12691| Rs 15609| R 79| 000%
i o SR |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EVI FISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS EFESSURADES | 5 ot [P I PN e
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM,
4426 104162 SINAPL |INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS M2 8.43 RS 97.85| RS 12035 R$ 101455 003%
COM POLITRIZ ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF 06/2022
4427 101741 SINAPL__|RODAPE EM GRANILITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 10,70 RS 2649 | RS 3258] RS 34861 _001%
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIALS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
4428 96116 sinapy |FORRO EM RECUAS DE P M2 828 RS 69.38| RS 8533| RS 706,53|  0.02%
4429 - COMP08 | REQUADRO DE PORTAS E JANELAS M2 0.77 RS 1578| RS 19.40| R$ 1494] 000%
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA [LEVE OU MEDIA], PADRAO MEDIO, S0X210CM,
4430 90844 SINAPI |ESPESSURA DE 3, 5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, UN. 100 RS 1.29334| R 1.59080| R$ 159080  0,04%
FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2
4. 1 | = X
4431 02219 siapt [PINTURA TINTA DE ACABAMENTO [PIGMEN M2 567 RS 1994| RS 2452| RS 139.08|  0.00%
JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA
4432 94559 SINAPI | ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E M2 072 RS 849.07| R$ 1.04435| RS 75193 002%
INSTALACAO. AF 12/2019 _ _
i st Sap | CHUVERO ELETRICO COMUM CORPO PLASIICO, TIFO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALACRO. o ® s o795 s 12047] R U
4434 | 08.16055 FDE___|BR-09 LAVATORIO ACESSIVEL CJ 1,00 - RS 186025 RS 186025 _0.05%
4435 | 08.16.054 FDE___|BR.08 BACIA PARA SANITARIO ACESSIVEL CJ 1.00 - RS 3.669.75] RS 3.669.75]_0.10%
4436 | 500100 | COHU_|PARRADE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBIIDADE REDUZIDA. EVITUBO DE ACO NOYDAVELDE |y, S0 s vesrs| ks 20041] ks 02208 00%%
SUBTOTALZ4| RS 16.193,54 |_0,50%
45 SALA MULTIFUNCIONAL
451 97644 SINAPI__|REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,89 RS 1080] RS 1328] R 25,10]_0.00%
REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
452 97640 AP LA ova Ao A 1515017 ' M2 2415 RS 198 R 243 R$ s8.68| 0,00%
o e SR |REMOCRO DE INTERRUFTORES/[OMADAS ELERICAS, D FORMA HANUAL SEM REAPROVETAVENTO: o~ 500 % ol vs 03| % o] ooox
254 57665 SINAPI__|REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 N 2,00 RS 62| Ry 199] RS 398] _000%
455 14.60.001 FDE___|RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE BAGUETES M2 0,36 - RS 1549 RS 5,58] _0.00%
456 | 0408080 | CDHU _|RETIRADA DE ELEMENTO EM MADEIRA E SISTEMA DE FIXACAO TIPO QUADRO, LOUSA, ETC. M2 3,90 RS 584| RS 7.18| R$ 28,00] _0.00%
457 | 0304020 | __CDHU __|DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO CERAMICO, INCLUINDO BASE M2 2429 RS 11.68] RS 1436] RS 348,80 _001%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M* - CARGA COM
458 100983 SINAPI  |ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 480 RS 866| RS 1065| RS 51,09 0.00%
AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAG BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
459 95875 siapy | TRANSPORTE COM CAMINKAC | M3XKM 19.19 R$ 243\ Rs 298| s s57.18|  0.00%
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
. | ’
45.10 97084 SINAPL_ |S0LO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA, AF 09/2021 M2 2% RS OB0| RS 098] RS 280 000%
o
o e SR |VASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APICADO EM PISOS OU LALES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE ST | 5 . 5 12691| Rs 15609| R5 w7 oo1%
o oo AR |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURADES | | - i w5 2mes| vs 23| %8 o565 002%

CM. AF 07/2016




PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM,
4513 104162 SINAPL  [INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4 POLIMENTOS M2 2429 RS 97.85| RS 12035 R$ 292330| 0,08%
COM POLITRIZ ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF 06/2022
2514 101741 SINAPI__|RODAPE EM GRANILITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 20,00 RS 2649 | RS 3258] RS 451,60 _002%
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
4515 96116 sinapl [FORRO EMRECLAS DE T M2 24,15 RS 69.38| RS 8533 RS 206072 0,06%
4516 ] COMP08 | REQUADRO DE PORTAS E JANELAS M2 0.77 RS 1578| RS 19.40| R$ 1494] 000%
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA [LEVE OU MEDIA], PADRAO MEDIO, S0X210CM,
4517 90844 SINAPI  |ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, UN. 100 RS 1.29334| R 1.59080| R$ 159080 0.04%
FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
2518 88495 SINAPI | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 54,88 RS 1468] RS 1805] RS 990,58] _0.03%
4519 88489 SINAPI | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMACS. AF 06/2014 | M2 54,88 RS 1853] RS 2279] RS 1.250.72] 0.03%
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2
5. 1 | = X
4520 02219 sinap | PRTURATINTA DE ACABAMENTO IPLOWEN M2 567 RS 1994| RS 2452| RS 139,03 0,00%
4521 | 1580045 FDE___|ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO 2 768 - Rs 3462 RS 26588 _001%
4522 - COMPO7__|INSTALACAO DE VENTILADOR UN. 2,00 RS 2083| RS 2548| RS 51,36 _0.00%
SUBTOTAL 4.5[ RS 11.631,95 | 032%
a6 BANHEIRO FEMININO E LAVABO FEMININO
461 57644 SINAPI___|REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 378 RS 1080 RS 1328] RS 50.20] _0.00%
REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
. | ’
462 97640 AP | BN A 123017 ' M2 23,40 R$ 198 Rs  243| R$ 5686 0.00%
e P AR |REMOGAO DE INERRUFTORES/[OMADAS ELEICAS, DE FORMA MANUAL SEM REAFROVETANENTO: o 0 5 oselvs o] ® P [y
264 57665 SINAPI__|REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 N, 3,00 RS 62| Rs___ 1.99] Rs 597] _000%
465 | 0411120 | CDHU __|RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO N 3,00 RS 738 RS 9.07| R$ 27.21]_0.00%
466 12.50.003 FDE___|DEMOLICA SOMENTE DE AZULEJO M2 30,97 - RS 649 RS 201,00]_001%
467 | 0304020 | CDHU __|DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO CERAMICO, INCLUINDO BASE M2 23,68 RS 1168| RS 1436 RS 34004 _001%
468 | 0411020 | __CDHU__|RETIRADA DE APARELHO SANITARIO INCLUINDO ACESSORIOS N 600 RS 4259 | RS 5238] RS 31428]_001%
469 57664 SINAPI__|REMOCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 N, 3,00 R$ 183 RS 225 R$ 75| 0.00%
4610 | 0414020 |  CDHU _|RETIRADA DE VIDRO OU ESPELHO COM RASPAGEM DA MASSA OU RETIRADA DE BAGUETE M2 0.36 RS 1420 RS 17.46] RS 629 _0,00%
4611 | 0302040 | CDHU __|DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVACAO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO | M3 3,99 RS 7783| RS 9579 Rs 38220 _001%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM
4612 100983 SINAPI  |ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 080 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 N3 R$ 866| RS 1065| R$ 12045)  0,00%
AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAG BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
. | : : ’
4613 95875 SINAPL | T O ! M3XKM 4524 RS 243 RS 298| R$ 13482|  0,00%
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
4614 108329 SINAP! | (ESPESSURA 9 C) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF 12/2021 M2 189 R$ 972 R$ 119.58] R$ 2601] 001%
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
. | - ’
4615 87879 SINAPL | PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022 M2 6442 R% USRS SMI RS 35044) 0O0V%
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
4616 87531 SINAPI  |BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM M2 64,42 RS 3496| RS 4300| R$ 277006|  0,08%
AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
4617 104455 SINAPI | DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5M2 NA ALTURA INTEIRA DAS M2 64,42 R 87.09| Rs 10712 R$ 690067 019%
PAREDES. AF 06/2014
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
4618 97084 SINAPL |501L0. COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF 09/2021 M2 2348 R$ OB0|R$ 098] RY 221] 000%
o
ot e SR | ASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS O LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE ‘5 O | 5 e 5 12691| ®s 15609| R5 roro| oo
o o SR |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICABO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS EFESURADES | 1,5 265 Y I ssnaa| 002%
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM,
4621 104162 SINAPL  [INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4 POLIMENTOS M2 23,68 RS 97.85| RS 12035 R$ 2849.89| 0.08%
COM POLITRIZ ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF 06/2022
4622 101741 SINAPI__|RODAPE EM GRANILITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 26,35 RS 2649 | RS 3258] RS 856,48 _0.00%
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
4623 96116 sinapl [TORRO EMRECLAS DE T M2 23.40 RS 69.38| RS 8533 RS 1.996.72|  005%
4624 ] COMP08 | REQUADRO DE PORTAS E JANELAS M2 154 RS 1578| RS 19.40| R$ 20.88] 0.00%
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA [LEVE OU MEDIA], PADRAO MEDIO, S0X210CM,
4625 90844 SINAPI  |ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, UN. 2,00 RS 1.29334| R 1.59080| R$ 318160 009%
FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2
6. 1 | = X
4626 02219 sinapl | PRTURATINTA DE ACABAMENTO IPLOWEN M2 1134 RS 1994| RS 2452| RS 27806 001%
JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA
4627 94559 SINAPI | ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E M2 048 RS 849.07| R$ 1.04435| RS 50129 001%
INSTALACAO. AF 12/2019 _ _
e 008t Sam | CHUVEIRO BIETRICO COMUM CORPO PLASTICO, PO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALACRO. o 200 w5 979s| v 12047 s ) e
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE
4629 95470 SINAPL | LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2016 N 500 RS 29553] R$ 36350) R$ 1817.50] 005%
4630 | 4402062 | CDHU __|TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTAO. ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDG V2 126 RS 80448| RS 98951 RS 1 246.78] _0.03%
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM
. 9 | LEM LOL 2 . ’
4631 8e9s7 SINAPI | METAL CROMADO E SIFAQ FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 N 300 RS 21942 RS 269.88) R$ 809.64) 002%
LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO -
4632 86903 Sinapl [LAVATORIO LOUCA BRANCA COMCOLUNY UN. 1,00 RS 347.42| R$  427.32| RS w2732| 001%
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
6. 1 | . . ’ ’ Al
4633 02257 SINAPL | A e N PAINEL DE OF M2 15,45 RS 36375| RS 447.41| R$ 691248 019%
4634 | 2402070 | CDHU __|PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, LINHA COMERCIAL (060 x 1801 M2 648 RS 54582| RS 671.35] RS 435035 01%%
4.635 | 15.80.045 FDE __[ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO M2 1,44 - RS 3462] RS 49.85]_0,00%
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULACAO DE PVC, DN 25 MM,
. 9 | v . ’
4636 89957 SINAP! | INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014 N 600 RS I7117] R$  21053) R$ 1.26318) 008%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
4637 872 SINAPL | DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 M 300 RS Sl RE 3873 RS 11619] 000%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
. 7 | . . AL ! ’
46.38 gor4 SINAPI | DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 M 600 RS 4985 RE  S399) RS 32358 0O0V%
1637 | 09.06029 FDE___ | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1,00X1 00X0,60 M 0N 100 - Ry 499.86] RS 45986]_001%
SUBTOTAL 46| RS 40693,38 | 1.12%
47 BANHEIRO MASCULINO E LAVABO MASCULINO
47 97644 SINAPI__|REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 378 RS 1080] RS 1328] R® 50,20] _0.00%
REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
472 97640 A | uaAMA . A 12/2017 ' M2 2340 RS 198| R 243 R$ 5686 0,00%
e 760 SR |REMOCRO DE INTERRUFTORES/[OMADAS ELERICAS, D FORMA MANUAL SEM REAPROVETAVENTO: o~ o s osel v 103 s 09| 000%
274 57665 SINAPI__|REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017 N 3,00 RS 62| Ry 199] RS 597 _000%
475 | 0411.120 | __CDHU __|RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO N 3,00 RS 738 ks 9.07] RS 27.21]_0.00%
476 1250003 FDE___ | DEMOLICAO SOMENTE DE AZULEJO M2 3097 - RS 649 RS 201,00]_001%
477 | 0304020 | __CDHU __|DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO CERAMICO, INCLUINDO BASE M2 23,68 RS 1168] RS 1436] RS 34004]_001%
478 | 0411020 | CDHU _|RETIRADA DE APARELHO SANITARIO INCLUINDO ACESSORIOS N, 7.00 RS 4259 | RS 528] RS 366,66]_001%
479 97664 SINAPI__|REMOCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 N 3,00 RS 183 RS 225 R 675]_0.00%
4710 | 0302040 |  CDHU  |DEMOLIGAO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAGAO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO | M3 2,50 RS 7788| RS 9579| RS 239,48 001%
CARGA, MANGBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAG BASCULANTE 14 M - CARGA COM
4701 100983 SINAPI  |ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 080 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 9,39 RS 866| RS 1045 RS 99,96 0.00%
AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
7. | : : ’
4702 95875 SINAPL | T o O M3XKM 37,54 RS 243 RS 298| R$ e8| 0,00%
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
4713 108329 SINAP! | (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF 12/2021 M2 189 R$ 972 RS 119.58] R$ 2601] 001%
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
7. | - ’
4714 87879 SINAPI | PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022 M2 6442 R% A3 RS SMIRS 35044) 0O0V%
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
4715 87531 SINAPI  |BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM M2 64,42 RS 3496| RS 4300| R$ 277006|  0,08%
AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
4716 104455 SINAPI | DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5M2 NA ALTURA INTEIRA DAS M2 64,42 R 87.09| R$ 10712 R$ 690067 019%
PAREDES. AF 06/2014
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
4717 97084 SINAPL |50L0. COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF 09/2021 M2 2348 R$ OB0|R$ 098] RY 221] 000%
o
P e SR | LASTRO COMMATERIAL GRANULAR, APLICADO EM ISOS O LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE ‘5 O™ | 5 e 5 12691| Rs 15609| R5 roeo| ooz
P o SR |LASTKO DE CONCRETO MAGRO, APLICABO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS EFESURADES | 1,5 265 w5 2mer| vy 28| %S ssnaa| 002%
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM,
47.20 104162 SINAPI  [INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4 POLIMENTOS M2 23,68 RS 97.85| RS 12035 R$ 2849.89| 0.08%
COM POLITRIZ ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF 06/2022
2720 101741 SINAPI__|RODAPE EM GRANILITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 26,35 RS 2649 | RS 3258] RS 856,48 _0.00%




FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIATS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
7. | | > : . . ’
4722 96116 sinap |EORRO EM RECUAS DE T M2 2340 RS 69.38| RS 8533 R$ 199672 0.05%
4723 - COMP08 | REQUADRO DE PORTAS E JANELAS M2 154 RS 1578| RS 19.40| s 29.88] 0.00%
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA], PADRAO MEDIO, S0X210CM,
47.24 90844 SINAPI  |ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, UN. 2,00 RS 1.29334| R 159080 RS 318160 0.09%
FECHADURA COM EXECUCAO DO FURQ - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2019
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2
4725 102219 sinapt [PINTURA TINTA DE ACASAMENTO IPIMEN M2 1,34 RS 19.94| RS 2452| RS 27806|  001%
JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA
4726 94559 SINAP | ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO., FORNECIMENTO E M2 0.48 RS 84907| R§ 104435| RS 50129| 001%
INSTALACAO. AF 12/2019
P 0% Sin | CHUYERO ELETRICO COMUM CGRFO PLASTICG, TIFO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALACO. o~ 200 w5 9795| rs 12047 s iosal 001%
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE
47.28 95470 SINAPL | LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2016 N 300 RS 29553] R$ 36350) RS 1.0%050] 008%
INa 100858 SINAPI [ MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 0172020 N 200 RS 67064| Rs  82488] RS T649.76] _005%
4730 | 4402062 CDHU___[TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTAQ, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO M2 1.26 RS 804.48] RS 989.51] RS 1.246.78]_0.03%
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM
4731 86937 SINAPL | METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 N 300 RS 21942] RY  269.88) R$ 809.64] 002%
LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO -
7. 9 | \ . ’
4732 86903 SINApL[FAYATORIO LOUCA BRANC/A COM COLUN, UN 1,00 RS aa742| R$  427.32| RS 42732 001%
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
4733 102257 SINAPL [DISORIA SANIT/RIA, TR0 CABINE £ PAINEL DE CF M2 12,06 RS 36375| RS 447.41| s 539576] 015%
4734 | 2402070 | CDHU __|PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, LINHA COMERCIAL (0,60 x 1,801 2 432 RS 54582] RS 671.35] RS 2.90023]_0.08%
4735 | 1580045 FDE___|ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO M2 .44 - RS 3462] RS 49.85]_0.00%
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM,
4736 89957 SINAPL | INSTALADO EM RAMAL DE AGUA., INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA, AF 12/2014 N 600 Rb 7LI7] RE 21059) R 1.26318] 003%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
7. 7 | . . AL ) ’
4787 gz SINAPI | DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 M 300 RS SI49| RE 9873) RS 116.19] 000%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
47.38 8714 SINAPL | DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 600 RS 4385 RE 5899) RS 32358 001%
4739 | 0906029 FDE___ | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1,00X1,00X0,60 M N .00 - RS 499.86] R$ 25986]_001%
SUBTOTAL4.7| RS 38509.24 | _1.06%
48 PATIO
281 13.50001 FDE__|DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO M3 18,07 - RS 301.25] RS 544359 _0.15%
482 | 0302040 | CDHU  |DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVACAO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO | M3 035 RS 7783| RS 9579 R$ 3353| 000%
o5 760 SR |REVIOCRO DE NTERRUPIORES/TOMADAS ELERICAS, D FORMA HMANUAL SEM REAPROVETAVENTO: o~ o % ose| v 10| ks ars| 000%
284 57665 SINAPI__|REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017 N 600 RS 62| Ry 199] Rs 11.94] 000%
485 | 0411.120 | __CDHU _|RENRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO N 4,00 RS 738 R 9.07] RS 36,28]_0.00%
486 1250003 FDE___ | DEMOLICAO SOMENTE DE AZULEJO M2 276 - RS 649] RS 17.91]_000%
487 | 0408080 | __CDHU __|RETIRADA DE ELEMENTO EM MADEIRA E SISTEMA DE FIXACAO TIPO QUADRO, LOUSA, ETC. M2 6,60 RS 584| RS 7.18] RS 47,39 |_0.00%
288 57664 SINAPI__|REMOCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 N, 3,00 RS 1.83| RS 2.25| R 675]_000%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM

489 100983 SINAPI  |ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 080 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 2419 R$ 866| RS 1065| R$ 257,66 001%
AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM

8. | : : ’

4810 95875 SINAPL | T O ! M3XKM 9677 RS 243 RS 298| R$ 28838 001%
- ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA,
4811 COMPTT | INTEIRAMENTE ARMADA, INCLUSO CONCRETAGEM FCK 25 MPA. AF 05/2020 M 1200 RE 18190 R§ 16223) R$ 1.94676] 005%
ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAG

8. | ’
4812 96527 SNAP | g A 06/2017 M3 025 RS 15337| R$ 188,64 R$ 76| 000%
s eods AR |ARMACAC DE BLOCO. VIGA BALDRAVE U SAPATA UTILIZANDO ACO CAS0 DE & MM - MONTAGEN. < o0 s 16, v 2007 78 ‘w0 oo0%

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, INCLUSO

8. - | : . ’

4814 COMPIZ | ANCAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017 M3 025 RS 61600 RS 757.¢8) RS 189.42| 001%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

4815 92759 SINAPL [ARMACAO DEPILAR OU Vi DEESTRUTURA 01 kG 352 RS 1562| RS 1921 RS e769| 000%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

8. 71 | X

4816 92762 SINAPL A D P O D TR R o kG 1629 RS 1227|R$ 1509 R$ 24580 | 001%
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-

4817 72419 SINAPL | DIREITO SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF 09/2020 M2 090 RS~ BIOS| RS 10953 RY 98.58| 000%
CONCRETAGEM DE PILARES E VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO,

8. 1 | X

4818 03669 SINAPL | CONCRETACEM DE PILARES B IS, Pk~ M3 014 RS 90566| RS 1.11396| RS 15595| 000%
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9XT9X19 CM

4819 108329 SINAP! | (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF 12/2021 M2 846 R$ 72| R 11956 RS 1onés| 003%
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE

8. | - ’

48.20 87879 SINAPI | PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022 M2 1692 R% 443 RS SMIRS 9204| 000%
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOCO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE,

4821 89173 SINAPI  |TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUCAO DE TALISCAS, EDIFICACAO M2 1692 RS 3676| RS 4521 RS 76495| 0,02%
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAG. AF 12/2014
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM

4822 87531 SINAPI  |BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM M2 1095 RS 3496| RS 4300 RS 47085| 001%
AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE

4823 104455 SINAPI | DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5M2 NA ALTURA INTEIRA DAS M2 1095 RS 8709| Rs 10712 RS 117296 | 0,03%
PAREDES. AF 06/2014 i _

o4 015 AR |PLCACROE LIXAMENTO DE MASSA LATEX E¥ PAREDES, UNA DEMAO. AF 0672014 PAREDES EMUREIAS | 11z o 5 1aes| v 1500 5 2om08] 005%
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

8. | ’

4825 88489 SINAPL | APLICACAO MANUAL DE PINT M2 13,19 RS 1853| RS 2279| R$ 2579.60| 007%
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIALS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE

4826 96116 sinapl [FORRO EMRECLAS DE T M2 180,66 RS 69.38| RS 8533 RS 15.41572|  0.42%
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE

8. | ’

4827 97084 SINAPL_ |SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA, AF 09/2021 M2 180,66 RS OB0| RS 098] R$ 17705 000%

VT

20 ez SR |LASTRO COMMATERIAL GRANULAR, APLICADO EM ISOS O LAJES SOBRE SOLO, ESFESSURADE 'S O | g 05 5 1291 | Rs 15607] R aoe] 00

o2 oo SR | STRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE'S " Ta0se O I voraca] onen
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM,

48.30 104162 SINAPI  [INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4 POLIMENTOS M2 180,66 RS 9785| RS 12035 RS 21.742,43|  0,60%
COM POLITRIZ ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA, AF 06/2022

2831 101741 SINAPI__|RODAPE EM GRANILITE, ALTURA 10CM, AF 09/2020 M 15 RS 2649 Rs 3258 RS a971] 003%

4832 | 4402062 CDHU___[TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTAO. ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO M2 1.80 RS 804.48| RS 989.5] RS 17812 005%
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM

4833 86937 SINAPL | METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 N 400 RS 21942] RY  269.88) R$ 1079.52| 003%
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM,

8. 9 | v . ’
48.34 89957 SINAP! | INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014 N 600 RS 17117] R$ 21053 RS 126318| 003%
4835 | 08.15016 FDE___ |BB-01 BEBEDOURO COLETIVO N 200 - RS 1.13247| RS 226494| _006%
4836 | 1580045 FDE___ |ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO M2 3,60 - RS 34,62 RS 124,63]_0.00%
4837 | 160104 FDE___|PORTAO EM CHAPA DE ACO M2 1,20 - RS 1.307,41] RS 156889 | 0.04%

SUBTOTAL 48] RS 71.286,25 |_1,96%

49 COZINHA, DESPENSA E LAVANDERIA

491 97644 SINAPI__|REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 378 RS 1080] RS 1328] R® 5020 0.00%
REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
492 97640 A | uaAMA . o 1212017 ' M2 2364 RS 198 RS 243 R$ 57.45|  0,00%
o 760 SR |REMOCRO DE INTERRUFTORES/[OMADAS ELERICAS, D FORMA MANUAL SEM REAPROVETAVENTO: o~ o % ol v 03| % 1030 000%
294 57665 SINAPI__|REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 N 2,00 RS 62| Ry 199] RS 398] _000%
495 | 0304020 | __CDHU __|DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO CERAMICO, INCLUINDO BASE M2 2390 RS 11.68] RS 1436] RS 343.20] _001%
496 | 08.60007 FDE__|RETIRADA DE TORNEIRAS N, 2,00 - RS 7.33] RS 14,66] _0.00%
497 12.50.003 FDE___|DEMOLICAO SOMENTE DE AZULEJO M2 33,87 - RS 649 RS 219.82] _001%
498 | 0302040 | CDHU  |DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVACAO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO | M3 736 RS 7788| RS 9579| RS 70501 002%
459 0409.160 | CDHU __|RETIRADA DE ENTELAMENTO METALICO EM GERAL M2 340 RS 410| RS 504| Re 1714 _000%
4910 | 0402020 | CDHU__|RETIRADA DE PECAS LINEARES EM MADEIRA COM SECAO ATE 60 CME M 2,80 RS 129 RS 1.58] RS 4.42]_0.00%
4911 | 0402.140 | COHU _ |RETIRADA DE ESIRUTURA METALICA KG 0.45 RS 233 RS 286] RS 1.25]_0.00%
4912 | 0401060 | CDHU _|RETIRADA DE DIVISORIA EM PLACA DE CONCRETO. GRANITO. GRANILITE OU MARMORE M2 2.38 RS 18.95| RS 23.30 RS 55.45]_0.00%
4913 97663 SINAPI__|REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 N 2,00 RS 1468| RS 1805] RS 36,10 _0.00%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM

49.14 100983 SINAPI  |ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 080 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 1537 R$ 866| RS 1065| R$ 16365|  0,00%
AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAG BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM

9. | : : ’
4915 95875 SINAPL | T O ! M3XKM 6146 RS 243 RS 298| R$ 183,16 0.01%

- ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA,
4916 COMPTT | INTEIRAMENTE ARMADA, INCLUSO CONCRETAGEM FCK 25 MPA. AF 05/2020 M 4800 RE 18190 R$ 16223 R 7787.04) 021%




ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA
9. | ¢ ]
4917 96522 sinapl |ESSAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE M3 073 RS 18116| RS 22282| RS 162,66]  0.00%
ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAG PARA COLOCACAG
498 96527 NN | g A 0612017 M3 0,64 RS 15337| R$  188.64| RS 12073 0.00%
ot oot SR | RMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAVIE OU SAPATA UTILZANDO ACO CAS0 DE & MM - MONTAGEM. . o s 1sm|vs 2007 = o2 o0z
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, INCLUSO
49.20 COMPT2 | ANCAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017 M3 1% RS C1600| RS 75748) R 1.03802] 003%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
.9.21 7. | y
492 92759 SINAPL A D R O B R o kG 1681 RS 1562| RS 19.21| RS 32292 001%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
4922 92762 SINAPL [ARMACAO DEPILAR OU VO DE ESTRUTLRA O kG 7493 RS 1227|R$ 1509 R$ 113069 003%
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES £ ESTRUTURAS SIMILARES, PE-
9. : - ’
49.28 92419 SINAPI | DIREITO SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF 09/2020 M2 9:65 RS 8905 R$ 10958 RS 1.056.9¢] 008%
CONCRETAGEM DE PILARES E VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO,
4924 103669 SR [ D e S Tk M3 1,47 RS 90566| RS 1.11396| R$ 163752 004%
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
9. 1 | Al
49.25 03329 SINAPI | (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF 12/2021 M2 4960 RS 72| R8 11956 R 5981.17] 016%
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
49.26 87879 SINAPL | PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022 M2 19075 R$ AU RS S44| RY 1037.68] 003%
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO
4927 90406 SINAPI | COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE M2 60,19 RS 4940| RS 6076 R$ 365714 010%
TALISCAS. AF 03/2015
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
4928 87531 SINAPI  |BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM M2 130,56 RS 3496| RS 4300 R$ 561408 015%
AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
4929 104455 SINAPI | DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5M2 NA ALTURA INTEIRA DAS M2 130,56 RS 8709 | RS 10712 R$ 13.985,59|  038%
PAREDES. AF 06/2014
COMPACTACAOG MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
9. : ’
49.90 97084 SINAPL_ |SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA, AF 09/2021 M2 4545 RS OB0| RS 098] RS 4454 000%
VT
oo ez SR |VASTRO COMMATERIAL GRANULAR, APLICADO EM FISOS O LAJES SOBRE SOLO, ESFESSURADE 'S O | g 7 5 12691| R 15609| R5 | oo
om oo SR | STRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE' " s [ T PN R
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM,
4933 104162 SINAPI  [INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4 POLIMENTOS M2 4545 RS 97.85| RS 12035 R$ 546991 015%
COM POLITRIZ ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA, AF 06/2022
4934 101741 SINAPI___|RODAPE EM GRANILITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 4469 RS 2649 | RS 32.58] RS 1.456,00] _0.04%
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA [LEVE OU MEDIA], PADRAO MEDIO, BOXZ10CM,
4935 90843 SINAPI  |ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, UN. 1,00 R$  1.20654| RS 1.48404| R$ 1.48404|  004%
FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, SOX210CM,
4936 90844 SINAPI  |ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, UN. 2,00 R$  1.29334| R$ 1.59080| R$ 318160 0,09%
FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2
9. 1 ! Ui ’
4937 02219 sinapl | PRTURATINTA DE ACABAMENTO IPLOWEN M2 1638 RS 1994| RS 2452| RS w0164 001%
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
4938 96116 Sinapl [FORRO EMRECLAS DE T M2 4516 RS 69.38| RS 8533 RS 385350 011%
4939 ] COMPOB | REQUADRO DE PORTAS E JANELAS M2 229 RS 1578| RS 19.40| R$ 44,43 000%
JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA
49.40 94559 SINAPI | ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E M2 490 RS 84907| R$ 104435 R$ 511732) 014%
INSTALACAO. AF 12/2019
PXXI] 15.80.045 FDE __[ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO M2 340 - RS 3462] RS 771 _0.00%
49.42 | 0505064 FDE___|PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO M 4176 - RS 25285| RS 10559.02] _0.29%
49.43 | 0505104 FDE__|CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VALVULA AMERICANA-GRANITO N 1,00 - RS 5932.26] RS 593206 0,16%
49.44 | 0505103 FDE _|CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM] TORNEIRA DE PAREDE INCL.VALVULA AMERICANA-GRANITO N, 2,00 - RS 3.555.72] RS 7111.44] _0.20%
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC. DN 25 MM,
4945 89957 SINAPL | INSTALADO EM RAMAL DE AGUA., INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA, AF 12/2014 N 700 Rb 7LI7] RE 21059) R 147371 004%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
9. 7 ! . . AL ) ’
49.46 gz SINAPI | DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 M 1200 RS SI49| RE 9873) RS 46476 00N
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
4947 8714 SINAPL | DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 M 1200 RS 4385 RE 5899) RS 647.16] 002%
4948 | 0906029 FDE __ |CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1.00X1,00X0,60 M N 200 - RS 499.86] R$ 999.72] _0.03%
ot o572 S |1ANGUE DELOUCA BRANCA COM COLUNA,30L OU EGUIVALENTE - FORNECIMENTO € INSTALACEO. o 2% s so20| ks 83933 ks o870l 005%
4950 | 2403200 CDHU  |TELA DE PROTEGAO TIPO MOSQUITEIRA EM AGO GALVANIZADO, COM REQUADRO EM PERFIS DE FERRO M2 685 RS 1.06774| R$ 131332 R$ 8.99624
4951 - COMPO7__|INSTALACAO DE VENTILADOR N, 1,00 RS 2088] RS 2548] Rb 2568
SUBTOTAL 49| RS 106.915,52
410 ABRIGO DE GLP E ABRIGO DE LIXO
4101 | 03.02040 CDHU  |DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAGAO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO | M3 097 RS 7788| RS 9579 R$ 93,16| 000%
4102 | 03.04020 CDHU | DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO CERAMICO, INCLUINDO BASE M2 375 RS 1168| RS 1436 R® 53.85]_0.00%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M* - CARGA COM
4103 100983 SINAPI  |ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 080 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 131 R$ 866| RS 1065| R$ 1398 0.00%
AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
104 N : : ’
410 95875 SINAPL | R o O M3XKM 525 R$ 243 RS 298| R$ 15,65 0.00%
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 3535 CM
4105 87246 SINAPL__| APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF 06/2014 M2 375 R 7059| RS 8682 RS 32558 001%
4106 88495 SINAPI | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 16,50 RS 1468] RS 1805] RS 297,83]_001%
4107 88489 SINAPI | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMACS, AF 06/2014 | M2 16,50 RS 1853| RS 22.79] RS 376,04 _001%
4108 | 08.02.001 FDE___|AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG UN. 1,00 - R$ 15.107,29 | R$ 15.107.29] _0.41%
4009 | 46.10020 CDHU___[TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 22MM (3/4'), INCLUSIVE CONEXOES M 1000 RS 12829| R$  157.79] RS 1.577.90] _0.04%
4.10.10 103029 SINAPI__|REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 N, 2,00 RS 37.44] RS 4605] RS 92.10]_0,00%
SUBTOTAL4.10[ RS 17.953,38 | _049%
an CALCADA DE ACESSO A SECRETARIA
4010 | 03.01020 CDHU___| DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 851 RS 21417 RS 26342] R$ 224170]_0.06%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAG BASCULANTE 14 M* - CARGA COM
ana 100983 SINAPI  |ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 080 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 11,06 R$ 866| RS 1065| R$ n782| 000%
AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAG BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
. N : : ’
ans 95875 SINAPL | T O O M3XKM 4425 R$ 243 RS 298| R$ 13187|  000%
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
an4 97084 SINAPL |501L0. COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF 09/2021 M2 8510 R$ OB0| RS  O98| R 8340 000%
o
s ei22 SR | ASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS O LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE ‘5 CM™ | 5 o2  12e91| ks 15609| R onre| o0z
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
ans 94993 SINAPL | USINADO. ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESSURA 6 CM. ARMADO. AF 08/2022 M2 8510 RE 7604 RE  9352| R$ 795855 | 022%
a7 | 1116220 CDHU___|NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFICIE M2 85,10 RS 1517| Rs__ 1865 R 1.587,12]_0.04%
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO
ans 102491 sinapl TR D s o M2 85.10 RS 23.48| RS 2888 R$ 245769 | 0.07%
TOTALATT| RS 1524231 | 042%
TOTAL4| RS 380.764.73 | 10,45%
50 BLOCO 02 - SERVICOS EXTERNOS
5.1 RETIRADA DA COBERTURA CERAMICA EXISTENTE
5.0 04.03.060 CDHU___|RETIRADA DE CUMEEIRA OU ESPIGAO EM BARRO M 64,21 RS 584 RS 7.18] RS 461.03]_001%
5.1.2 07.60.050 FDE RETIRADA DE TELHAS DE BARRO C/ REAPROVEITAMENTO M2 725,59 - R$ 7.53| R$ 5.463.69 | 015%
513 - COMPO9__| CARREGAMENTO MANUAL DE TELHAS CERAMICAS COM PALLETS EM CAMINAAG M2 72559 | R 263 | RS 323] RS 234366 | 0.06%
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM
.1 1 | ’ " T i |
514 00947 SiNapl | TRANSPORTE COM CAMINI , ’ ‘ XKM 279.07 R$ 223 R$  274| R$ 76466 | 0.02%
oo - ComP1o | DESCARREGAMENTO MANUAL DE TELHAS CERAMICAS EM PALLETS DE CAMINHAO E ARRUMAGAO EM 2 255 | RS 29a| rs 54| v soros] oro%
LOCAL INDICADO
REMOCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM
516 97652 NP [ B ooy s OF M0 N 19.00 RS 21778| Rs  267.86 R$ 508934 014%
517 04.02.090 CDHU___|RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA PONTALETADA - TELHAS DE BARRO M2 72559 RS 1727 Rs  2124| s 15.411.53] 0.42%
518 97650 SINAPI__|REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M2 725,59 RS 8.68] RS 10,67 RS 7.74205]_021%
519 - COMPI3__| CARREGAMENTO MANUAL DE ESTRUTURA DE MADEIRA PROVENIENTES DE TELHADOS. EM CAMINHAO M2 725,59 RS 394 RS 484 RS 3.511.86] _0.10%
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM
5.1.10 100947 SINAPL [IRANSPORTE COM CamintiA TXKM 279,07 R$ 223 Rs  274| R$ 76466 | 0.02%
DESCARREGAMENTO MANUAL DE CAMINHAO, DE ESTRUTURA DE MADEIRA PROVENIENTES DE TELHADOS E
RN - 1 C . i
51 compls | DESCARREGAMENTO MANUAL DE O M2 725,59 R$ 526 RS 6.46| RS 468731 013%
SUBTOTALB.1| RS 49.751,65 | _1.37%
52 | [CORREDOR / PISO
521 | 0301020 | _ CDHU __|DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 37.41 RS 21417 RS 26342] RS 985428 027%




CARGA, MANGBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANITE 14 M* - CARGA COM
522 100983 SINAPI  |ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 080 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 4863 RS 866| RS 1065| R$ 51793 001%
AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
2. | : : ’
523 95875 Siapt [IRANSPORTE COM CAMINUAC | M3XKM 19453 | RS 243 RS 298| R$ 57969 0.02%
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
524 97084 SINAPL |50L0. COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF 09/2021 M2 37409 | RS OB0|R$  O98| R$ 3e661] 0O0TR
YD
2 v SR | ASTRO COMMATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS O LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE ‘5 O™ | 5 ar0  12e91| Rs 15609] R 291957 | 00%
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
526 94993 SINAPL | USINADO. ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESSURA 6 CM. ARMADO. AF 08/2022 M2 37409 | RS 7604 RS 9352 R$  3498490| 096%
527 1116220 | __CDHU___|NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFICIE M2 37409 RS 1517| Rs 1865 R 697678]_0.19%
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO
528 102491 sinapl [PINTURADEFISO Com ! M2 37409 | RS 2348| RS 2888 R$ 1080372| 030%
SUBTOTAL 52| ks 67.003,50 | _1.84%
DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS - CORREDOR
0409080 | CDHU___|RETIRADA DE BATENTE, CORRIMAO OU PECAS LINEARES METALICAS, FIXADOS (GRELHAS) M 245 | RS 711 Rs __ 874] RS 126249 _0.03%
03.02020 | __CDHU__|DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE FUNDACAO/EMBASAMENTO M3 9.26 RS 11682] RS 143,68] RS 1.330,48|_0.04%
03.01.020 | CDHU __|DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 1.23 RS 21417] RS 263.42] RS 32401 _001%
ARG TANUBRA £ DESCARGHA DE ENTULAO BV CAMTNFAD BASCUTANTE T4 7™~ CARGA COM
100983 SINAPI  |ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 080 M / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 1412 RS 866| RS 1065| RS 15038|  0,00%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
3. | : : ’
5315 95875 siNapt [IRANSPORTE COM CAMINIAC | M3XKM 5648 RS 243 RS 298| R$ 16831 0.00%
- EXECUCAO DE CANALETA DE ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIATS, COM PAREDES EM BLOCOS DE
5314 COMPTS | CONCRETO GRAUTEADOS, INCLUSO MASSA UNICA E CONCRETAGEM DE FUNDO M 14445 | R$ 13518 R$ 16627) RS 24017.70] 046%
5317 | 1605044 FDE___|1C.07 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (25CM) M 144,25 RS 83091 RS 12002495 3.30%
SUBTOTAL5.3.1| RS 147.278,32 | 4,04%
532 MURETA DE CONTENCAO
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 M), FBK = 4,5 MPA,
532, 89470 SINapL [ ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT M2 1285 RS 9635| RS 11851 | RS 152285 | 0,04%
GRAUTE FGK=15 MPA; TRACO 1:0,04:2.2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0] -
3.2 ] R )
5322 90278 siapt  [SRAVTEFGKC1S MPA; RACO 1:004:222,5 [EM MASSA SE M3 1,60 RS 437,3| R$ 537,66 RS 96725| 003%
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO
5323 87529 SINAPI | COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, | M2 25.70 RS 3652| RS 4491 RS 115419 | 0,03%
COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014 i _
524 o189 S| APLICACRO MANUAL DE PINIURA COM TINTA LATEX ACRILICA V1 PAREDES, DUXS DEWROS.AF 0672014 | 5 570 s 18:| s 2279 8 ssa70] o02%
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
3.2, | ’
5325 88489 Sapt [APLCACAO MANUAL M2 13,86 RS 1853| RS 2279| R$ a1587| 001%
SUBTOTAL 53.2] RS 454586 | 0.2%
533 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS - JARDIM
EXECUCAO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA
5331 102995 SINAPL | 1RAPEZOIDAL (DIMENSOES INTERNAS: B=0,6 M: B=0.147 M; H=0.2 M). AF 08/2021 M 3000 Rb 982 RS 17| R$ 1.83810] 005%
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
5332 99260 SiNapt  [CAXAENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA C UN 200 R$  44528| RS 547,69 | R$ 109538 | 003%
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIATS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA
5333 92210 SINAPI | RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E M 10,00 RS 17039| RS 209.57| RS 209570|  0,06%
ASSENTAMENTO. AF 12/2015
SUBTOTAL 53.3] RS 502918 | 0.14%
SUBTOTAL 53| RS 156.853,36 | _431%
54 PILARES (COBERTURA)
DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADAOM MARTELETE, SEM
4. | ’
541 97627 sinapr [DEMOLIGAO DEPILARESE VIGAS M3 571 RS 33314| RS 40976 R$ 2339.73|  0.06%
REMOGAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CACAMBA METALICA - TERRA, ALVENARIA,
S42 | 0507040 | CDHU | CONCRETO. ARGAMASSA. MADEIRA, PAPEL. PLASTICO OU METAL (CONCRETO DEMOLIDOL M3 742 RS~ 9433| R§  11602) R$ 86122| 002%
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA,
4. - | ;
543 COMPI! | INTEIRAMENTE ARMADA, INCLUSO CONCRETAGEM FCK 25 MPA. AF 05/2020 M 24000 |RE  13190| R$ 16223 R$ 3898520 107%
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA
544 96522 P o o A Geso0ts M3 9,30 RS 18116| RS 22282| RS 207223| 0.06%
I oot SR | -RMACAC DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILZANDO ACO CAS0 DE & MM - MONTAGEM. s w2 | r sl ws 2007 ooarel omen
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, INCLUSO
S48 COMPT2 | ANCAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017 M3 9.%0 RS C1600| R$  75748| R$ 704842] O19%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
4. 7. | X
47 2759 SINAPL | ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022 (ARRANQUE DO PILAR] ke 5985 RS 1562| RS 1921] RS 114972 | 003%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
548 92762 SINAPL JACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 (ARRANGUE DO PILAR] ke 197,65 [ R¥ 12| RY1SO9| RS 298254 | 008%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
4. 7. | Al
549 92759 SINAPL A D R O R o kG 20946 | RS 1562| RS 1921 R$ 402373 0%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
5410 92762 SIapl [ ARMACAO DEPILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CON kG 72106 | RS 1227| RS 1509 RS 1088080| 030%
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-
411 | ) ’
S41 92419 SINAPI | DIREITO SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF 09/2020 M2 22 RS B905|R$ 10953 RS 287297| 008%
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
5412 103669 siap | SONCRETAGEM DE PILARE: M3 787 RS 905.66| RS 1.11396| RS 876687 | 024%
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
4. | - ’
5418 87879 SINAPI | PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022 M2 10591 R$ 443 RS SMIRS 57615| 002%
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO
5414 90406 SINAPI | COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE M2 105,91 RS 49.40| RS 6076 RS 643509 | 0.18%
TALISCAS. AF 03/2015
5415 88495 SINAPI | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAC, AF 06/2014 M2 10591 RS 1468|R5  1805| RS T511.66] 0.05%
5416 88489 SINAPI | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES. DUAS DEMAOS. AF 0672014 | M2 105.91 RS 1853 RS 2279] RS 2.413.69 | _007%
SUBTOTAL 5.4 RS 106,273,680 | 2.92%
55 VIGAS (COBERTURA)
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
551 92759 SINapy [ ARMACAO DEPILAR QU VIGA DE ESTRUTURA COI kG 10200 | RS 1s62| R 1921| Rs 195942 | 0,05%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
.5.! 7 | Al
552 92762 SINAPL | ARMACAO DEPILAR O VIO DE ESTRUTURA CON kG 32452 | RS 1227| RS 1509 R$ 489701| 013%
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-
553 92448 SINAPL_ | DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF 09/2020 M2 292 RE 17681 RS 21747 R$ 498441] O14%
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA -
5. 1 | y " Al
554 03674 sinapt [ CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES FCK=25 MPA PARA LAJES M3 550 RS 59970| R$ 737,63 R$ 405697 | 0%
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
555 87879 SINAPL | PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022 M2 5500 R$ USRS S44| RS 29920] 0OT%
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO
556 90406 SINAPI | COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE M2 5500 RS 49.40| RS 6076 R$ 334180 | 009%
TALISCAS, AF 03/2015
557 88495 SINAPI | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO, AF 0672014 2 5500 RS 1468| Rs _ 1805| RS 99275 0.03%
558 88489 SINAPL | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES. DUAS DEMAGS. AF 0672014 | M2 55,00 RS 1853 RS 22.79| RS 1253,45] _0,03%
SUBTOTAL 5.5] ks 21.785,01 |_0,60%
56 FUNDACAO - COBERTURA DA RAMPA E ESCADA
sen rem Sihapr [DEMOLIGAD DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, D FORMA MANUAL SEM REAPROVETAMENTO. "2 025 N I 2o70] 000%
CARGA, MANGBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M* - CARGA COM
562 100983 SINAPI  |ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 080 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 032 RS 866| RS 1065| RS 343 000%
AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
6. | : : ’
563 95875 siapt [IRANSPORTE COM CAMINUAC | M3XKM 129 RS 243 R$ 298| RS 384 000%
- ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA,
564 COMPTT | INTEIRAMENTE ARMADA, INCLUSO CONCRETAGEM FCK 25 MPA. AF 05/2020 M 11400 |R$  1S190) R$ 16223| R$ 18.49422) 05T%
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA
6. I ¢ )
565 96523 siapt [ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE M3 1,68 RS 11660 RS 14341 R$ 21093| 001%
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA
566 96531 AP oA £05 s 3 T IACORS A oe/3817 M2 770 RS 14687| RS 180.65| RS 139101 | 004%
o7 oot SR | RMACAD DE BLOCO, VIGA BALDRANEE OU SAPATA UTILZANDO ACO CAS0 DE & MM - MONTAGEM. s Y o ezlws 20| i | oo
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, INCLUSO
548 COMPT2 | 'ANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017 M3 148 RS C1600| R§  75748| R$ 127290| 003%
SUBTOTAL 56| s 2328150 |_0,64%
57 PINTURA DE ALVENARIA
J o SR | APUCACAO ELAMENTO DE MASSA LATEX I PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 0672014 (LVENARIA " e ' 2020]ws  208e] ws Soea2s] 021%
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
57.2 88489 sinap [ ATLICACRO MANUAL M2 30468 | RS 1853| RS 2279 R$ 694366 019%
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAGS. AF_06/2014 (MURETA EXISTENTE
7. | ’
57.3 88497 siapt [APLCACAO E LIXAMEN M2 94,68 RS  2020| RS 2484 RS 2351.85| 006%
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
574 88489 SINap | APHICACAO MANUAL DEPINTURA COM T M2 94,68 RS 1853 RS 2279 RS 215776 | 0.06%




APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAGS. AF_06/2014 (MURETA -
7. | | X
575 88497 sinap [ APLCACROELIXAMEY M2 81,72 RS 2020| R$ 2484 | R$ 200992 006%
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
576 88489 SINAPL  [APLCACAO MANUAL DEPINTLR? M2 81,72 RS 1853| R$ 2279 R$ 186240 | 0,05%
SUBTOTALS.7| s 2291384 |_063%
58 PORTAO DE ACESSO A ESCOLA
58.1 0409.020 | CDHU__|RETIRADA DE ESQUADRIA METALICA EM GERAL M2 630 RS 3021 [ RS 37.05] R 23405]_001%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAG BASCULANTE 14 M* - CARGA COM
582 100983 SINAPI  |ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 080 M / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 032 R$ 866| RS 1065| RS 335 000%
AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAG BASCULANTE DE 10 M=, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
583 95875 SINAPL [ ORTE O M O ! M3XKM 1.26 R$ 243| s 298| s 375 000%
584 - COMPOB _|REQUADRO DE PORTAS E JANELAS M2 135 RS 1578| Rs _ 19.40| RS 2619] _000%
585 | 2402060 | CDHU _|PORTA/PORTAO DE ABRIR EM CHAPA, SOB MEDIDA [PORTAG DE ACESSO A SECRETARIA] M2 630 RS 105626] RS 129919 RS B.18490] 0.29%
586 15.01.005 FDE___|PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMINIO C/ TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA (LOGOTIPO £ NOME ESCOLA] M2 630 - RS 30.51| RS 19221] 001%
587 | 2801.150 | CDHU _|FECHADURA ELETRICA DE SOBREPOR PARA PORTA OU PORTAO COM PESO ATE 400 KG cJ 1,00 RS 56313 RS 698,79 RS 598,79 _0.02%
588 66.02.130 | CDHU __|PORTEIRO ELETRONICO COM UM INTERFONE cJ 1.00 RS 24308] RS 298,98 RS 29898 0,01%
SUBTOTAL 5.8 RS 642,22 | 0.26%

5.9 PLANTIO DE GRAMA E JARDIM
591 103946 | CDHU __|PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 M2 51827 RS 2033 RS 2500] RS 12.956,75] _036%
592 1607023 | FDE___|BC-25 BANCO DE CONCRETO PRE.FABRICADO (L=216CM) UN 5,00 - [ ks 1.313,83] R$ 6.569.15]_0.18%

SUBTOTAL 5.9] Ry 19.525,90 |_0,54%
TOTALS| R 477.030.78 | 13,10%
50 BLOCO 03 - QUADRA POLIESPORTIVA
61 QUADRA
AN 1650015 FDE __|DEMOLICAG DE PISO DE CONCRETO COM REIRO ESCAVADEIRA M3 6126 RS 14246] RS 17522 RS 1073398 029%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M* - CARGA COM

612 100983 SINAPI  |ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 080 M / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 79,64 R$ 866| RS 1065| R$ 84814 002%
AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAG BASCULANTE DE 10 M=, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM

613 95875 SINAPL [ ORTE O M O ! M3XKM 31855 R$ 243 Rs 298| R$ 949.28| 003%
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE

.1 | | X

o4 97084 SINAPL_ |S0LO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA, AF 09/2021 M2 6125 R$ OB0| RS 098] R$ 60031| 002%
VT
o1s ez SR |LASTRO COMMATERIAL GRANULAR, APLICADO EM ISOS O LAJES SOBRE SOLO, ESFESSURADE 'S O | 1,5 N % 1291 | Rs 15607| R wrsora] o1
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA] OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

.1 9 | | ’
o6 94995 SINAPL | USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022 M2 6125 RS 8956 R$ 11018 RS ¢749186) 185%
617 1116220 | CDHU___|NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFICIE M2 612,56 RS 1507| RS 1845| RS 1.42424] 031%
618 | 3501.150 | __CDHU __|IRAVE OFICIAL COMPLETA COM REDE PARA FUTEBOL DE SALAO ) 1,00 RS 201896] RS 2.48332| RS 2.483,32|_0.07%
619 1680024 | CDHU__|TABELA DE BASQUETE COM ARO E CESTO UN 2,00 RS 1.10302] R$ 1.35671| RS 2.71342| _0.07%
6110 | 3501170 | __CDHU__|POSIE OFICIAL COMPLETO COM REDE PARA VOLEIBOL ) 1,00 RS 1.73089| RS 2.12899 | RS 2.12899 | 0.06%

SUBTOTAL 6.1 RS 104.154,26 | 2.86%

62 | [PINTURA DE MURETA |

621 | 88489 |  SINAPL _|APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 | M2 165.55 RS 1853 Rs _ 2279] RS 377288] 0.10%
SUBTOTAL &.2] RS 3.77288 | 0,10%

3 PORTAO DE ACESSO A ESCOLA

631 0409.020 | CDHU___|RETIRADA DE ESQUADRIA METALICA EM GERAL M2 315 RS 3021 [ RS 37.05] R$ 117,02 _000%
CTARGA, MANUBRA E DESCARGA DE ENTUTHO EM CTAMINHAT BASCULANTE T4 M™ - CARGA COM

632 100983 SINAPI  |ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 080 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 016 R$ 866| RS 1065| RS 168 0.00%
ot msonon
TRANSPORTE COM CAMINHAG BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM

3. | | ’ " |
633 95875 SINAPL | T O S M3XKM 063 R$ 243 RS 298| R$ 188 000%
534 - COMPOB__|REQUADRO DE PORTAS E JANELAS M2 0.6 RS 1578| Rs 1940 R% 13.10] 000%
635 | 2402060 | _ CDHU __|PORTA/PORTAO DE ABRIR EM CHAPA, SOB MEDIDA [PORTAG DE ACESSO A SECRETARIAL M2 315 RS 1.05626] RS 129919 RS 409245 _0.11%
636 | 2801.150 | CDHU __|FECHADURA ELETRICA DE SOBREPOR PARA PORTA OU PORTAO COM PESO ATE 400 KG cJ 1.00 RS 568,13 RS 698.79| RS 698,79 _0.00%
637 66.02.130 | CDHU __|PORTEIRO ELETRONICO COM UM INTERFONE cJ 1.00 RS 24308] RS 298,98 RS 29898 0,01%

SUBTOTAL 6.3 RS 5223,90 | 0.14%

o4 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS

641 96527 SINAPI  |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017| M3 1061 RS 15337| R$ 188,64 | RS 200053 | 0.05%
CARGA, MANGBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAG BASCULANTE 14 M° - CARGA COM

642 100983 SINAPI  |ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 080 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 1379 R$ 866| RS 1065| RS 14683|  000%
AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM

4. | | ’ " |

643 95875 SINAPL | T O ! M3XKM 5515 R$ 243 RS 298| R$ 16434|  0.00%
- EXECUCAO DE CANALETA DE ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS, COM PAREDES EM BLOCOS DE
ohd COMPTS | CONCRETO GRAUTEADOS, INCLUSO MASSA UNICA E CONCRETAGEM DE FUNDO M 6100 RS 1SS18| RS 166.27) R¥ 10.14247) 026%
645 16.05.048 FDE___ [1C.11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM M 61,00 - RS 209.52| R$ 12780.72] _035%
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
646 89512 sinapl [[UBO PYC, SERER ACUA LYY M 40,00 RS 5602| RS 6890 R$ 275600 0.08%
SUSTOTAL 64| Rs 2799089 | 077%

o5 ALAMBRADO

651 03.04.030 FOE | DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA XG 20224 - RS 537]Rs 1.086.02] 0.03%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAG BASCULANTE 14 M* - CARGA COM

652 100983 SINAPI  |ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 080 M / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 1315 R$ 866| RS 1065| R$ 14000]  0,00%
AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAG BASCULANTE DE 10 M=, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM

653 95875 SINAPL [ ORTE O M O ! M3XKM 52,58 R$ 243 R$ 298| R$ 15670 0.00%
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,

654 102363 SINAPL | (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 '), COM TELA DE ARAME M2 20224 | RS 20111| RS 247,36 R$ 50.02608| 1.37%
GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF 03/2021

SUBTOTAL 65| ks 51.40880 | 1A%

b FUNDACAO - COBERTURA DA RAMPA

o 762 S [DEMOUGAQ DE ALVENARIADE BLOCO FURADO DE FORMA MANUAL: SEM REAPROVEITAMENTO. o 030 Rs 0| RS eaes| RS suss] 000%
CARGA, MANGBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAG BASCULANTE 14 M° - CARGA COM

662 100983 SINAPI  |ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 080 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 0,39 R$ 866| RS 1065| RS an| 000%
AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM

.6.. | | ’ " |

663 95875 SINAPL | T O O M3XKM 1,54 R$ 243 RS 298| R$ 40| 0.00%
- ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA,

684 COMPTT | INTEIRAMENTE ARMADA, INCLUSO CONCRETAGEM FCK 25 MPA. AF 05/2020 M 11400 |R$  1S190) R$ 16223| R$ 18.49422) 05T%
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA

6. INAPI ¢ )

665 96523 sinapl |SSAVACAO MANUAL PARA BLOCO OE M3 1,68 RS 11660| RS 14341 R$ 24093| 001%
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA
666 96531 A A £t 3 CILIACOR AL 0612017 M2 770 RS 14687| RS 18065 RS 139101 | 004%
o oot SR | "RMACAD DE BLOCO, VIGA BALDRANEE OU SAPATA UTILZANDO ACO CAS0 DE & MM - MONTAGEN. < 20 s tsm| v 2007 %8 Toaar| oosz
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, INCLUSO
648 COMPT2 | 'ANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017 M3 148 RS C1600[ RS 75748| R$ 127290| 003%
SUBTOTALG6| RS 23.287,08 |_064%

7 PISO RAMPA E ACESSO QUADRA

67 03.01.020 | CDHU __| DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 10,58 RS 21417 RS 26342] RS 278751 ] _0.08%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAG BASCULANTE 14 M* - CARGA COM

672 100983 SINAPI  |ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 080 M / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 1376 R$ 866| RS 1065| R$ 14651 0,00%
AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAG BASCULANTE DE 10 M=, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM

673 95875 SINAPL [ ORTE O M O ! M3XKM 55,03 R$ 243 Rs 298| R$ 16398 0.00%
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE

7. | | X

674 97084 SINAPL_ |S0LO. COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA, AF 09/2021 M2 10582 R% OB0| RS 098] R$ 10370| 000%
VT
ors ez SR |LASTRO COMMATERIAL GRANULAR, APLICADO EM ISOS O LAJES SOBRE SOLO, ESFESSURADE S O | 15 o9 5 12| Rs 15607| R 507 | 002%
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA] OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

7. 9 | | ,
676 94998 SINAPL | USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022 M2 10582 RS 7604 RS 9352| RS 989629 027%
577 1116220 | CDHU___|NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFICIE M2 105,82 RS 1517|R$ 1845 R$ 197354 | _0.05%

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO
7. 1 | | X
678 02491 sinapl | PINTURA DE IO Com T M2 105,82 RS 2348| RS 2888 R$ 305608 | 008%
SUBTOTAL6.7| RS 18.95348 | 052%
TOTAL 6| RS 234.791.29 | 6.45%
7.0 CC
71 COBERTURA NOVA EM ESTRUTURA METALICA - BLOCO |
TELHAMENTO EM CHAPA DE ACO COM PINTURA POLIESTER, TIPO SANDUICHE, ESPESSURA DE 0,50 MM,

1. 16.13.1 117 .. Al

700 613130 | cony  [TELHAMENTO EM CHAPA DE ACC M2 86836 | RS 21117 | Rs  25973| RS 225.539.14| 619%
CUMEEIRA EM CHAPA DE ACO PRE-PINTADA COM EPOXI E POLIESTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM

712 1612200 | CoHy  [CUMEHRAEM CHARA M 7795 R$ 11745 | R$  144.46| R$ 11.26066| 031%

713 15.05.030 | COHU __|FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO ASTM-A36, SEM PINTURA kG 65755 | RS 2401 | s 2953 R6 25565743 7.02%

714 15.01.004 FDE _ [ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA M2 86836 | RS 21.07 | RS 2591| Rs 22.499.21]_0,62%

SUBTOTAL 7.1[ RS 514.956,44 | 14,14%




7.2

COBERTURA NOVA EM ESTRUTURA METALICA - BLOCO I

TELHAMENTO EM CHAPA DE ACO COM PINTURA POLIESTER, TIPO SANDUICHE, ESPESSURA DE 0,50 MM,
2. 16.13.1 117 » Al
7.21 613130 | cony  [TELHAMENTO EM CHAPA DE ACC M2 7255 | RS 21117 | R$  25973| R$  188.45749| 517%
CUMEEIRA EM CHAPA DE ACO PRE-PINTADA COM EPOXI E POLIESTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM
722 1612200 | CoHy  [CUMEHRAEM CHARA M 6421 R$ 11745 | RS 144.46| RS 927578 | 025%
723 15.08.030 | COHU __|FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO ASTM-A36, SEM PINTURA kG 724139 | RS 2401 | Rs _ 2953| Rs _ 2i383819| 587%
724 15.01.004 FDE _ [ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA M2 72559 [ Rs _ 21.07 | RS 2591] Rs 18.800.04] 0.52%
SUBTOTAL 7.2 RS 430.371,50 | 11,82%
73 COBERTURA NOVA EM ESTRUTURA METALICA - RAMPA E ESCADA
TELHAMENTO EM CHAPA DE ACO COM PINTURA POLIESTER, TIPO SANDUICHE, ESPESSURA DE 0,50 MM,
731 1613130 | oy |TELHAMENTO EM CHAPA DE ACC M2 1053 | RS 21107 | Rs  259.73| Rs 28707.96| 079%
CUMEEIRA EM CHAPA DE ACO PRE-PINTADA COM EPOXI E POLIESTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM
3 16.12; 17, : 1
732 612200 | coHy  [SUMEERAEM CHAPA M 2478 RS 11745 | R 14446| RS 357972 010%
733 1508080 | CDHU __|FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO ASTM-A36, SEM PINTURA kG 10300 [ ®s 2401 [rs 2953 ®e 3257423 08%
754 15.01.004 FDE__ [ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA M2 11053 [ RS 2107 [ Rs 2591 RS 286383 | 0.08%
SUBTOTAL7.3| RS 67.72574 | 1.86%
74 COBERTURA NOVA EM ESTRUTURA METALICA - RAMPA DE ACESSO A QUADRA
TELHAMENTO EM CHAPA DE ACO COM PINTURA POLIESTER, TIPO SANDUICHE, ESPESSURA DE 0,50 MM,
4 16,131 117 Y \
7.4 613130 | cony  [TELHAMENTO EM CHAPA DE ACC M2 9223 RS 21117 | R$  259.73| R$ 2395490|  0,66%
CUMEEIRA EM CHAPA DE ACO PRE-PINTADA COM EPOXI E POLIESTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM
7.42 1612200 | CDHy  [CUMEHRAEM CHARA M 273 R$ 11745 | RS 144.46| RS 328358| 0.09%
743 15.08.030 | COHU __|FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO ASTM-A36, SEM PINTURA kG 92230 | R8s 2401 [ RS 2953 k% 23552] 075%
7.4.4 15.01.004 FDE  [ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA M2 92.23 RS 2107 [ rs  2591] ks 2.389.68] _0.07%
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NOMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO
4. | | 18, 1. .| |
7.45 94228 SINAPI | GALHAEM CHAPADE ACO CALvA M 874 RS 9105 RS 11199 RS 209869 | 006%
SUBTOTAL 74| Rs 5896237 | 1.62%
TOTAL7| RS 1.072.016,05 | 29.44%
80 INSTALACAO ELETRICAS
8.1 PADRAO DE ENTRADA
8.1 DEMOLICGES E RETIRADAS
8110 | 0421130 | C.DH.U. _|REMOCAO DE POSTE DE CONCREIO N 1,00 RS 27144 RS 33387] RS 33387]_001%
B.1.1.2 97661 SINAPI__|REMOCAG DE CABOS ELETRICOS. DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017 M 400000 | RS 084 RS 1.03] RS 212000] 0.11%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM
8.1.13 100983 SINAPI  |ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 080 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 3,00 R$ 866| RS 1065| R$ 3195 000%
AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
1. | | ’ " |
8114 95875 SINAPL | T o O ! M3XKM 12,00 R$ 243 RS 298| R$ 3576]  0.00%
SUBTOTALB.1.1[ RS 452158 | 0.2%
812 PADRAO DE ENTRADA
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 £
8.12.1 - COMPO6  |DISJUNTOR DIN 63A, INCLUSO O POSTE DE CONCRETO E ASSENTAMENTO. AF_07/2020_PS (POSTE PADRAO | UN 1.00 RS 271227| R$ 3.33609 | RS 333609 | 0,09%
T1 - ELEKTRO)
SUBTOTALE12| RS 333609 |_0.09%
SUBTOTAL 8.1 RS 7.857.67 | 0.22%
82 ACESSORIOS E ELETRODUTOS
8.2.1 ACESSORIOS
8211 | 4007010 | CDHU. |CAIXAEMPVC DE4" X 2" UN 159.00 RS 1526 RS 18.76] R$ 2.96284] _0.08%
8212 | 4007020 | C.DH.U. |CAIXAEMPVC DE4" X 4" N 5,00 RS 1899 RS 23,35 RS 11675 _000%
SUBTOTAL 82.1] RS 309959 | 0,09%
822 ELETRODUTOS
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1], PARA CIRCUITOS TERMINATS,
8221 71837 SINAPL | INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 M 50.00 R$ 1872 R$ 2802 R$ 115100 00%%
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2], PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
2.2, INAPI ) A y
8222 93009 SINAPI | ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021 M 50,00 RS S0IS|R$ 3708 RS 185400 | 005%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINATS, INSTALADO
8223 91840 sinapl  [ELERODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 M M 4000 RS 1690| R$  2078| R$ 83120 0.02%
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1727, PARA REDE DE DISTRIBUICA DE ENERGIA
2.2, INAPI ; D )
8224 93008 SINAPL | D R O S M by M 150000 | R$  2076| R$ 2553 R$ 3829500 1.05%
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2), PARA REDE DE DISTRIBUICAG DE ENERGIA
8225 93010 sinapl [EEIRODUTO RIGIDO ROSCAVEL Py DN Temm 2 ) M 150,00 RS 41.63| RS 51.20| R$ 7.68000| 021%
SUBTOTAL82.2] ks 4981120 | _137%
823 FIOS E CABOS
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
2.3, 101 INAPI ) B / y
8231 01560 SINAPI | ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2020 (AZUL CLAROI M 35,00 R$ B46| RS 1040] R$ 36400| 00T%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MMZ, 0,6/1.0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
8232 101560 SINAPL | ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020 (PRETO OU VERMELHO) M 10000 R$ 846 RS 1040| R 104000 0.03%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MMZ, 0,6/1.0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
8233 101561 SINAPL | ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020 (PRETO OU VERMELHO) M 10000 RS 13411 RS 1649 RS 1.6400|  0.05%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
8234 101561 SINAPL | ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2020 [AZUL CLAROI M 3500 RS TBAT|RE 1649 R$ 57715 002%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM, 0,6/1.0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
8235 101561 SINAPL | ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020 (VERDE/AMARELO OU VERDE) M 40.00 RS 134T RS 1649 RS 6597601 0.02%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MV, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
2.3, 101 INAPI ) B / y
8236 01562 SINAPI | ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2020 (AZUL CLARO M 40.00 RS 2075\ RS 2552 R$ 102080 | 003%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM-, 0,6/1.0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
8237 101562 SINAPL | ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020 (PRETO OU VERMELHO) M 12000 RS 2075 Ry 2552 R$ 3062401 0.08%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1.5 MM, ANTI-CHAMA 4507750 V, PARA CIRCUITOS TERMINATS -
8238 1924 SINAPL | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 (PRETO OU VERMELHOI M 900,00 R$ 312/ RS 3ES| R 344700| 009%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINATS -
2.3, 9 INAPI C i
8239 91924 SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 (BRANCO OU AMARELO) M 100000 | R$ 312| RS 38| RS 383000 ON%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1.5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINATS -
8:23.10 1924 SINAPL | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 (VERDEJAMARELO OU VERDE] M 200,00 R$ 312/ RS 38S| R 76600 002%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINATS -
2311 9 N C h
8231 91924 SINAPL | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 [AZUL CLAROL M 150000 | R$ 312| RS 38| RS 574500| 016%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 MM, ANTI-CHAMA 4507750 V, PARA CIRCUITOS TERMINATS -
823.12 91926 SINAPL | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 (PRETO OU VERMELHOI M 150000 | R$ 435 RS SIS RS 802500| 022%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINATS -
2.3, 9 IN C y
82313 91926 SINAPL | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 [VERDE/AMARELO OU VERDE] M 350.00 R$ 435| RS S35| RS 187250 | 005%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINATS -
823.14 91926 SINAPL | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 (AZUL CLARO) M 800,00 R$ 45| RS SIS RS 428000| O12%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM=, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINATS -
2.3, 9 IN C y
82315 91928 SINAPL | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 (VERDE/AMARELO OU VERDE] M 200,00 R$ G47 RS 798I RS 159600 | 004%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINATS -
823.16 1928 SINAPL | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 (AZUL CLARO) M 350,00 R$ 64| RS 78| RS 279300| 008%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM=, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINATS -
2.3, 9 IN C y
82317 91928 SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 [PRETG OU VERMELHO) M 350.00 R$ 647 RS 798| RS 279300| 008%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINATS -
823.18 91931 SINAPL | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 (PRETO OU VERMELHOI M 380.00 R$ Gl A 444220| O12%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM=, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINATS -
2319 931 IN C y
8231 9198 SINAPL | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 (VERDE/AMARELO OU VERDE] M 260,00 R$ 51| RS NI RS 327320| 009%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINATS -
82320 91931 SINAPL | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 (AZUL CLARO) M 380.00 R$ Gl A 444220| O12%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAG -
2321 9 N C ]
8232 92979 SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 [AZUL CLAROL M 18000 R$ 933| RS N47| RS 206460| 006%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAG -
82322 92979 SINAPL | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 (PRETO OU VERMELHOI M 200,00 R$ s L 229400| 00¢%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO -
2.3, 9 IN C y
82323 %979 SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 (VERDE/AMARELO OU VERDE) M 16000 R$ 933| RS NA7| RS 183520 | 005%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V., PARA DISTRIBUICAG -
82324 92981 SINAPL | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 (VERDE/AMARELO OU VERDE] M 40.00 RS 1333 RE 1639 RY 65560| 002%
SUBTOTALB2.3| RS 62.627.45 | 1.72%
SUBTOTAL8.2| RS 115.438.24 |_3.17%
83 DISPOSITIVO ELETRICO EMBUTIDO
R M Al ARIA PARA EMI . M ACAO, 'AE CHUMBAMENTO,
8.3.1 - COMPOT ||NCLUINDO FECHAMENTO DE RASGO COM CHAPISCO, EMBOGO E REBOCO UN 14800 R$ 6555| Ry 80682| R$ 11.931.76|  033%
832 4004450 | _C.DH.U._|TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA N, 120,00 RS 2541 Rs__ 31.25| R$ 437500|_01%%
833 | 4004460 | CDHU. _|TOMADA 2P+T DE 20 A- 250 V, COMPLETA N, 8,00 RS 3109 | RS 38.24] RS 30592] _001%
SUSTOTAL 8.3] R 16:612,68 | _0.46%
84 DISPOSITIVO DE PROTECAO
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A - FORNECIMENTO E
.4, 101 | | = " . 2
8.4.1 01890 sinap | DISJUNTOR MONOPOLAR ' ] UN 39,00 RS 1780| RS 2189 R$ 85371| 002%
42 01892 SR |DIS/UNTOR BIPOLAR IPO NEVAA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE SOA - FORNECIMENTO € NSTALACAO: o 0 P T o] ooz




543 101893 SINAPI iLSJ}L(J)I/\g(())?ETR\POLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. N 200 RS 97.58| RS 12002] RS 21004] 001%
844 101894 SINAPI iLSJWUOI/QZTg)Q%TR\POLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | ) 700 RS 17528| R$ 215,59 | R 150903 | 004%
SUBTOTAL 8.4] RS 3.06928 | 0,08%
85 LUMINARIA, LAMPADAS E ACESSORIOS
8.5.1 09.09.030 F.D.E. LUMINARIA SOBREPOR LED TUBULAR VIDRO 1X18W TEMPERATURA DE COR 4000°K UN 186,00 - R$  169.61] R$ 31.547,46]  0.87%
8.5.2 09.09.014 FDE 1L-103 ARANDELA PARA CIRCULACOES COM LAMPADA BULBO LED <=13W. UN 3,00 - R$  23672| R$ 71016] 002%
8.5.3 40.11.010 C.D.H.U.__[RELE FOTOELETRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO UN 12,00 R$ 9576 | RS 117,78] R$ 141336 | 004%
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
8.5.4 91953 SINAPL | ACAD, AF 12/2(&1 5 ) UN 20,00 R$ 3185 R$  39,17| R$ 78340 | 002%
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
8.5.5 91959 SINAPL | AACAD AF ]2/2& s _ ) UN 11,00 R$ 5037 | R$  61,95| R$ 681,45| 002%
IN dl | . WV, 4 M - NI T
8.5.6 91967 SINAPI IN;??E%E; i“F":LQE/SZSSM DULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 2,00 R$  6888| R  8472| R$ 169,44 0,00%
8.5.7 - COMPO3__[REFLETOR DE LED 100W, COM BASE E RELE FOTOELETRICO UN 20,00 R$ 24003 R$  29523[ R$ 590460 | 0.16%
SUBTOTAL8.5| RS 41.209,87 | 1,13%
8.6 QUADRO DE DISTRIBUICAO
UADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
841 101882 SINAPI ?ARRAMENTO TRIFAS\CCO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225;\; - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 | N 400 R$ 1'273’77| RS 1.56673| RS 626692| 017%
SUBTOTAL 8.6] RS 6.266,92 | 017%
8.7 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) E ATERRAMENTO
8.7.1 39.04.070 C.D.H.U. _[CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35mm? M 480,00 R$ 3664 R$ _ 4506] RS 21.62880] 0.59%
8.7.2 42.05.440 C.D.HU. |BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMINIO DE 7/8" X 1/8’, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO M 800,00 R$ 3261 [ RS 40,11[R$ 32.08800| 0.88%
8.7.3 42.05.380 C.D.H.U. _|CAIXA DE EQUALIZACAO, DE EMBUTIR, EM ACO COM BARRAMENTO, DE 200 X 200 MM E TAMPA UN. 1,00 RS 41817 RS 51434| RS 51434 001%
8.7.4 42.05.310 C.D.HU. |CAIXA DEINSPECAO DO TERRA CILINDRICA EM PVC RIGIDO, DIAMETRO DE 300 MM - H= 250 MM UN. 28,00 R$ 3115[ RS 3831[ R$ 1.072,68 | 0.03%
8.7.5 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 UN. 28,00 R$ 9642 RS 118,59[ R$ 3.32052 | 0.09%
87.6 42.05.300 C.D.HU. [TAMPA PARA CAIXA DE INSPECAO CILINDRICA, ACO GALVANIZADO UN. 28,00 R$ 5067 | RS 62,32| R$ 1.74496 | 005%
SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-HASTE EM X SOBREPOSTO, BITOLA DO CABO DE 35MM? A 50MM?
8.7.7 42.20.190 CDHU. | STt DE 5/8 E a/4" UN. 28,00 R$ 6164 RS 7581| R$ 212268 006%
8.7.8 96989 SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 UN. 65,00 RS 13666 R$  168,09| R$ 1092585| 0,30%
SUBTOTAL 8.7| R$ 73.417,83 | 2,02%
8.8 REDE LOGICA E TELEFONIA
8.8.1 98307 SINAPI__|TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019 UN. 23,00 RS 5091 RS 62,61] RS 1.44003 | _0.04%
8.8.2 98308 SINAPI | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN. 5,00 R$ 3507 | R 4313[ R$ 21565| 001%
COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM
8.8.3 104475 SINAPI |EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, UN. 28,00 R$  15687| R$  19295| R$ 5.402,60 | 0,15%
ELETRODUTO, CABO, RASGO. QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 11/2022
8.8.4 66.08.110 C.D.H.U. _[RACK FECHADO PADRAO METALICO, 19 X 20 US X 470 MM UN. 1,00 R$  1.636,57| R$ 2.01298] R$ 201298 0,06%
8.8.5 66.20.225 C.D.H.U. _ [SWITCH GIGABIT 24 PORTAS COM CAPACIDADE DE 10/100/1000/MBPS UN. 1.00 R$  2.936,67| R$ 3.612.10| R$ 3.61210| 0.10%
8.8.6 69.09.260 C.D.H.U. _[VOICE PANEL DE 24 PORTAS - CATEGORIA 6 UN. 1,00 RS 880,60] R$ 1.083,13[ R$ 1.083,13 [ 003%
8.8.7 39.18.120 C.D.HU. |CABO PARA REDE U/UTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A M 276,00 R$ 2254 RS 27,72| R$ 7.65072| 021%
8.8.8 69.09.260 C.D.H.U. _[PATCH PANEL DE 24 PORTAS - CATEGORIA 6 UN. 5,00 RS 880,60] R$ 1.083,13[ R$ 5.41565] 015%
.89 100556 SINAPI i?lszoEl ;’ASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. N 500 RS 4554| RS 5601| RS 28005| 001%
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM
88.10 10091 SINAPI | ACESSORIOS. PADRAO TELEBRAS. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019 N 1.00 RS 20533 R$ 25255) RS 25255 001%
SUBTOTAL 8.8 RS 27.36546 | 0,75%
TOTAL8| RS 291.237,95 | 8,00%
9.0 INSTALACAO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS
9.1 SERVICOS PRELIMINARES
9.1.1 08.60.015 FDE RETIRADA DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO UN. 5,00 [rRs  8459] r$ 42295 001%
SUBTOTAL 9.1] RS 422,95 | 001%
RESERVATORIO
BASE EM CONCRETO ARMADO
01.01.001 FDE RETIRADA DA VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM. M2 625 - R$ 463| R$ 2894 0,00%
01.10.001 FDE GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E NIVELADO PARA LOCACAO DE OBRA M 10,00 - R$ 30,67 R$ 30670 001%
02.01.001 FDE ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 313 - RS 92,69 R$ 289,66 | 001%
02.02.026 FDE BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCLUSIVE ARRANQUES M 27,00 - R$ 97,24 R$ 262548 | 0,07%
02.01.010 FDE APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 6,25 - R$ 9.26| R$ 5788 0.00%
02.01.012 FDE LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 6,25 - R$  11,54] R$ 7213]  0.00%
0201015 FDE LASTRO DE CONCRETO - 5 CM M2 6,25 - RS 4616 R$ 288,50 | 001%
02.03.001 FDE FORMA DE MADEIRA MACICA M2 5,00 - R$  10450] RS 522,50 001%
02.04.002 FDE ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA (ACO 10,00 MM) KG 126,97 - RS 1617 R$ 205304 | 006%
02.04.003 FDE ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA [ACO 4,20 MM] KG 874 - RS 17.76] R$ 155,15] 0,00%
02.05.018 FDE CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA M3 4,14 - RS 643,65| R$ 2.662,90 | 007%
SUBTOTAL 9.2.1| RS 9.062,87 | 0,25%
9.2.2 RESERVATORIO METALICO
RESERVATORIO METALICO TUBULAR, CAPACIDADE DE 10.000 L, INCLUINDO PINTURA INTERNA E EXTERNA,
9.2.2.1 - ORCAMENTO | e, ICAMENTO & ANCORAGEM NA BASE UN. 1,00 R$ 1699040 R$20.898,19 | R$ 20.898,19| 0.57%
9.22.2 46.18.090 CDHU FLANGE AVULSO EM FERRO FUNDIDO, CLASSE PN-10, DN=65MM UN. 1,00 R$ 17604] RS 216.52| R$ 21652| 001%
SUBTOTAL 9.2.2| R$ 21.11471 [ 0,58%
9.2.3 ALIMENTACAO DE AGUA FRIA
9.2.3.1 01.05.001 FDE ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1,80M M3 2,40 - R$ 5329 R$ 127,90 0,00%
9.232 01.06.005 FDE REATERRO INTERNO APILOADO M3 2,40 - R$  81,10] R$ 19464] 001%
9.2.3.3 08.03.016 FDE TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 25MM INCL CONEXOES M 15,00 - RS 29.35] R$ 44025| 001%
SUBTOTAL 9.2.3| RS 762,79 | 0.02%
SUBTOTAL 9.2| RS 30.940,37 | 0,85%
HIDRANTES E BOMBA DE INCENDIO
INSTALACOES ELETRICAS PARA BOMBA
09.03.046 FDE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCLUSIVE CONEXOES M 90,00 - R$ 3392 R$ 3.05280 | 008%
09.07.011 FDE CABO DE 10MM? - 750 V DE INSOLACAO M 270,00 - R$ 1420 R$ 383400 011%
09.05.074 FDE DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN. 1,00 - R$  14380| R$ 14380  0,00%
01.05.001 FDE ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1,80M M3 14,40 - R$ 5329 R$ 767,38 002%
01.06.005 FDE REATERRO INTERNO APILOADO M3 14,40 - R$  81,10[ R$ 1.167,84 | 003%
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA,
97881 SINAPL | SOES INTERNAS: 0.3X0.3K0.3 M. AF 1215020 UN. 8,00 R$  12812| R$ 157,58| R$ 1.260,64| 003%
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
94990 SINAPL | Ferro E?v\ OBRA, ACABA'\(AENTg COL\/ENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 M3 007 R$  70102| R§  86225) RY 6402| 000%
SUBTOTAL 9.3.1] R$ 10.290,48 | 0,28%
BOMBA
09.05.081 FDE QUADRO DE COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA TRIFASICO M2 1,00 - R$ 2.080.89 | RS 2.080.89 | 0,06%
09.83.050 FDE BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA COMANDO DA BOMBA DE RECALQUE UN. 1,00 - R$  12582| R$ 12582| 000%
43.10.050 coHu ;O:igl:;SHMOTOR—BOMBA (CENTRIFUGA) 10CV, MONOESTAGIO TRIFASICO, HMAN= 24 A 36 MCA, Q= ™ 100 R$ 1043188 R$ 1283121 | RS 1283121] 035%
08.08.069 FDE Al-08 ABRIGO PARA BOMBA DE INCENDIO UN. 1,00 - R$ 3.29233| R$ 3.292.33 [ 009%
08.08.002 FDE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2") UN. 3,00 - R$ 48139 RS 1.44417 [ 004%
08.08.041 FDE VALVULA DE RETENGAO HORIZ BRONZE DE 2 1/2" UN. 2,00 - R$ 660,52 R$ 1.321,04 | 004%
08.08.061 FDE PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR DIAFRAGMA UN. 1,00 - R$ 3.01040] RS 3.01040 [ 008%
VALVULA DE GAVETA EM BRONZE, HASTE NAO ASCENDENTE, CLASSE 125 LIBRAS PARA VAPOR E CLASSE
47.05.410 CDHU {0 hras para AGUA, OLED E GAS, DRt 112 UN. 1,00 R$  12660| R$ 15571| R$ 15571 000%
JUNTA DE EXPANSAO EM BRONZE/LATAO, DN 66 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA
9.3.2.9 93072 SINAPL | e CIMENTO EINSTALACAO./(F 0172014 UN. 1,00 R$  1.45287| R$ 1.787,03| R$ 1.787.03| 0.05%
9.3.2.10 92377 SINAPI__|NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 ") - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 2,00 R$ 10081 R$ 12399| R$ 247,98 001%
9.3.2.11 92896 SINAPI__ [UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 %") - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 2,00 R$ 22108 RS 271,92] R§ 54384] 001%
VC, M TRAVAS, . 1/2" M ",
9.3.2.12 14134 SINAPI ﬁg;@’i\g’g’&gm DCE fGOUAT AVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA UN. 1,00 R$  1572| RS 1933| R$ 19,33 0,00%
9.3.2.13 92369 SINAPI___[NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1") - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 1,00 R$ 4154 R$ _ 51,09] R$ 51,09]  0,00%
9.3.2.14 99619 SINAPI VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 1,00 R$ 9252 R$ 11379| R$ 11379 | 000%
9.3.2.15 95248 SINAPI_ [VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 1,00 R$ 4191 Ry 51,54] R$ 51.54]  0,00%
9.3.2.16 92892 SINAPI UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 1.00 R$ 6430 | R$  79.08| R$ 79.08| 000%
9.3.2.17 97498 SINAPI |TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN. 1,00 R$ 5060 | R$  62.23| R$ 62.23| 000%
SUBTOTAL 9.3.2| RS 27.217,48 [ 0.75%
9.3.3 REDE E HIDRANTES
9.33.1 08.08.012 FDE REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01) UN. 1,00 - R$ 1.040,18| R$ 1.040,18 | 0.03%
9.3.3.2 50.01.320 CDHU | ABRIGO DE HIDRANTE DE 1 1/2° COMPLETO - INCLUSIVE MANGUEIRA DE 30 M (2 X 15 M) UN. 4,00 R$  207692| R$ 2.554,61 | R$ 10218,44| 0,28%
9.333 50.01.090 CDHU BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO TIPO QUEBRA VIDRO UN. 4,00 R$ 9210 R$ 11328] R$ 45312 001%




9334 | 3804040 | CDHU _[ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR 6323 - 3/4' COM ACESSORIOS M 12800 | Rs___ 4362] RS 53.65] RS 686720 | 0.19%
CABO DE COBRE FLEXIVEL BLINDADO DE 2 X 2,5 MMZ, ISOLAMENTO 600V, ISOLACAO EM VC/E 105° C -
9335 | wiasw | cony  |GABO DECORREFLEXIVEL Bl M 12800 | RS 1170| R 1439| RS 184192 | 005%
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2), CONEXAO ROSQUEADA,
3.3, ] ¢ A\ .
9336 92%¢7 SINAPI | INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 M 9400 RS 12182/ R$ 149.83) RS 1408402| 039%
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 80 (3], CONEXAQ ROSQUEADA,
9337 92368 SINAPL | INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 M 4940 RS TO73| RS 19769 R$ 976589 | 027%
TE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2') CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM PLUMADAS -
3.3, | ), . ’
9338 92357 sinapt (I EMERRO SALVANIZADO, D UN 200 RS 21654 RS 26634 R$ s3248| 001%
TE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3], CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM PLUMADAS -
9339 92358 sinapy |5 EMFERRO GALVANIZADO, D UN. 2,00 RS 26823| RS  329.92| RS 659.84| 0.02%
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2] CONEXAG ROSQUEADA, INSTALADO EM
33, N Al . ’
93.3.10 92353 siapt  [JOELHO 90 GRAUS, EM TERRO GALVANIZADS UN 500 RS 15845| RS 19489 | R$ 97445| 003%
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3], CONEXAG ROSQUEADA, INSTALADO EM
93311 92354 SiNapy [JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADG UN. 7,00 RS 22300| R$ 27429 RS 192003 | 0,05%
93302 | 1580.045 FDE___|ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO - TUBULACAO M2 3159 - RS 34062] RS 109381 |_0.03%
SUBTOTAL 9.3.3] RS 49.451,57 | 1,36%
934 DEMOLICAO E RECOMPOSICAO DE CALCADA
9341 | 0301020 | CDHU __|DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 0,54 RS 21417] RS 26342] RS 141,06]_0.00%
01.05.001 FDE___|ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1 80M M3 321 - RS 53.29] R 17122 _0.00%
5343 | 01.06005 FDE___|REATERRO INTERNO APILOADO M3 321 - RS 8110] RS 26057 | _001%
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA] OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
3.4, 9 | ] ]
9344 94990 SINAPL | FEITO M OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NAQ ARMADO. AF 08/2022 M3 054 R$ 70102/ R$ 86225) RS 46173| 001%
SUBTOTAL 9.3.4| RS 103458 | 003%
SUBTOTAL9.3| Ry 87.994,11 | 2.42%
94 SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO, ELETRICO E ILUMINACAO DE EMERGENCIA
941 09.05.097 FDE___|CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME DE 13 A 24 ENDERECOS N 1,00 - R$ 1.30133] RS 1301,33]_0.04%
542 | 09.08.087 FDE___[SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA - ELETRODUTO DE PVC N, 400 - RS 149.74] RS 59896]_0,02%
943 | 09.08.086 FDE___|ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO N 4,00 - RS 26673 RS 106692 _0.03%
944 | 3804040 | CDHU __|ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR 6323 - 3/4' COM ACESSORIOS M 94,00 RS 4362| RS 5365] RS 5043,10| _0.14%
945 15.80.045 FDE___|ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO - TUBOS M2 19.19 - RS 3462 RS 664,19 | _0.02%
546 | 09.04089 FDE___|DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X35A A 1X50A N, 1,00 - RS 37.23] R$ 37.23] 0.00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL BLINDADO DE 2 X 2,5 MM, ISOLAMENTO 600V, ISOLACAG EM VC/E 105° C -
947 | 391250 |  cony [CABO DE COBRERLEMIVEL Bl M 9400 RS 1170 RS 1439 RS 135266 | 0,04%
COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINACAO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM
9.48 104473 SINAPI | EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, UN. 20,00 RS 18450| RS 22693 RS 453860 | 0.12%
ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINARIA E LAMPADAI. AF 11/2022
549 | 09.09.083 FDE__[IL.83 ILUMINACAO AUTONOMA DE EMERGENCIA - LED N, 20,00 - RS 7452] RS 145040 | 0,04%
95410 | 33.10.041 CDHU___|ESMALTE A BASE DE AGUA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 14,00 RS 3389 | RS 41.68] RS 583.52] _0.02%
5411 | 08.08.050 FDE___|EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAPACIDADE DE 101 N, 2,00 - RS 24409] RS 483,18 _001%
9412 | 08.08.046 FDE___|EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4KG N 12,00 - RS 21384] RS 256608 _0.07%
SUBTOTAL 94| RS 19.731,17 |_0,54%
95 SINALIZACAO DE PLACAS / PISO
PLACA DE SINALIZACAO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150X150MM), COM INDICAGAG DE
951 9702194 | CPHU  |EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME N 1400 RS 1345| RS 1654| RS 2156 00TR
PLACA DE SINALIZACAO EM PVC FOTOLUMINESCENTE [240X120MM], COM INDICACAO DE ROTA DE
5. 97.02.1 SINALIZA F ] ]
952 702195 | CDHu  [PACADE SNALZAGAO EM PuC FOTOL UN 4000 RS 1307| RS 1607| RS 64280| 002%
955 | 9702197 | CDHU___|PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COM INDICACAG DE ALERTA N 5,00 RS 1946| Rs 2393 RS 21537] _001%
9.5.4 30.04.030 CDHU T:‘b:iAtM LADRILHO HIDRAULICO PODOTAIIL VARIAS CORES [25X25CM], ASSENTADO COM ARGAMASSA M2 97.87 R$ 139,16 R$ 17116 R$ 16.751,42 0,46%
SUBTOTAL 95| RS 17.841,15 |_04%%
96 ESCADA | - ADAPTACAO EM PISO, MURETAS E INSTALACAO DE GUARDA-CORPO E CORRIMAO
961 ADAPTACAO NO PISO - ACESSO SALA DE AULAS A SALAO DO REFEITORIO
9611 | 0301020 | COHU _ |DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 267 RS 21417 Rs 26342 RS 75602] _0.02%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M* - CARGA COM
9.612 100983 SINAPI  |ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 080 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 373 RS 866| RS 1065| R$ 3974 000%
AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
. | : : ’
9.613 95875 siapt [IRANSPORTE COM CAMINIAC | M3XKM 1492 RS 243 RS 298| R$ 4447|  000%
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
9614 97084 SINAPL |50L0. COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF 09/2021 M2 53,33 R$ OB0| RS  O98| R 5226| 000%
YD
o1 v SR | ASTRO COMMATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS O LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE ‘5 O™ | 5 e  12e91| ks 15609| R e | ooz
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
9614 4993 SINAPL_ | USINADO. ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESSURA 6 CM. ARMADO. AF 08/2022 M2 53,33 R$ 7604 RS 9352 R$ 4967.42] O14%
9617 | 1116220 | COHU _ |NIVELAMENIO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFICIE M2 5333 RS 1517 Rs _ 1865| RS 99460 _0.03%
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO
9,618 102491 siapy | PINTURA DEPISO COM T M2 5333 R$  2348| RS 2888 RS 154017 | 0,04%
SUBTOTAL9.6.1] RS 883085 | 024%
ESCADA | - ACESSO SALA DE AULAS A SALAG DO REFEITORIO
16.35.004 FDE _ |ESCARIFICACAO MECANICA.CORTE DE CONCRETO ATE 30CM PROFUNDIDADE M2 384 - RS 15434] RS 592.66] _0.0%%
03.04.030 FDE _ |DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA KG 697 - RS 537] RS 37.42]_0.00%
92270 SINAPI __|FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, AF 09/2020 M2 768 RS 19548| RS 240.44] RS 184657 | 0,05%
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-
9624 92447 SINAPL_ | DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZACOES. AF 09/2020 M2 384 R 22920/ R$ 28191 R$ 108253| 00%%
5625 89995 SINAPL | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, AF 09/2021 M3 152 RS 943.11] RS 1.16002| RS 133634 0.04%
5626 - COMPO5 | CORRIMAO DUPLO. DIAMETRG EXTERNO = 1 1/2, EM ACO GALVANIZADO, INCLUSG PINTURA M 12,90 RS 26672] RS 328,06 RS 423197 0.12%
SUBTOTAL 9.6.2] RS 9.127,49 | 0,25%
963 ESCADA Il - ACESSO AREA ADMINISTRATIVA A COZINHA
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA,
.6.3. 101 | X
9.63. 01173 siapt  [ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO D M 1800 RS 6315| RS 7767 RS 139806 | 0,04%
ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO
9.632 96527 Siapl [SCAVACAO MANUAL D M3 0.58 RS 15337| RS 188.64| RS 109.50|  0,00%
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA
.6.3.. 1 | X
9.633 9653 AP MDA £33 gn 2 UHLZACORS_AE 06/2017 M2 097 RS 14687| RS 180,65 R$ 17477|  0.00%
s e Snap | ARMACAO DE BLOCO VIGA BALDRANE OU SAPATA UTILZANDO ACO CA-S0DE 8 MM~ MONTAGEN. o it 5 sz 2007 R 99205 | 00%%
5635 92800 SINAPI | CORTE E DOBRA DE ACO CA-60. DIAMEIRO DE 5.0 MM, AF 06/2022 kG 644 RS 1109 Rs _ 1364] RS 63344 _0.0%
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2.3:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1] -
9.63.6 94971 siapy | GONCRETO FCK = 29MPA TRACO 1:2.3:27 [EM MASSA SE M3 0.58 RS 41558| RS 51116| RS 2672| 001%
COMPOSICAO PARAMETRICA PARA EXECUCAO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN
63. | | 1
9.637 04489 siapt [COMPOSICAO PARAMETRICA PAS M3 110 RS 393693| R$ 484242| RS 531697 | 015%
GUARDA CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPACADOS DE
9.638 99837 SINAPI  |1.20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE M 12,90 RS 65512| R$ 80579 R$ 1039469 029%
3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF 04/2019 PS
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAQ] PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO
9439 100719 SINAPL | EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAOI. AF 01/2020 PE (GUARDA CORPO) M2 1419 R 1201 R$ 1477 R$ 209.58| 00%
56310 - COMPO5 | CORRIMAOG DUPLO. DIAMETRO EXTERNO = 11/2, EM ACO GALVANIZADO, INCLUSO PINTURA ] 1290 RS 26672| R5 32806 RS 423197 | 0.1%%
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAG MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO
9.63.11 102491 siapy | PINTURA DEPISO COM T M2 732 RS 2348| RS 2888 RS 21140| 001%
SUBTOTAL9.6.3| RS 23.909.15 | 066%
.64 RAMPA | - ACESSO SALA DE AULAS A SALAO DO REFEITORIO
5641 | 0304030 FDE__ | DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA KG 428 - RS 537[Re 298] _0.00%
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9XT9X19 CM
.6.4. 1 | X
9642 03329 SINAPI | (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF 12/2021 M2 17,44 R 9722| RS 11958 R$ 208535| 006%
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
9643 87879 SINAPL | PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022 M2 3488 R$ AU RS SA4| R 189.73| 001%
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO
9.6.4.4 90406 SINAPI | COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE M2 3488 RS 49.40| RS 6076 R$ 2119.08|  006%
TALISCAS. AF 03/2015
5645 - COMPO5 [ CORRIMAO DUPLO, DIAMETRO EXTERNO = 1172, EM ACO GALVANIZADO, INCLUSO PINTURA M 8480 RS 26672| R5 32806 RS 2781948 076%
9.6.4.6 88495 SINAPI | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 13094 | RS 1468] RS _ 1805| RS 236353 |_0.06%
5647 88489 SINAPI | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 0672014 | M2 13094 | RS 1853] RS 2279] RS 298421 | 0,08%
SUBTOTAL 9.64| RS 37.584,46 | _1,03%
965 RAMPA Il - ACESSO DO SALAO DO REFETORIO A QUADRA
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9XT9X19 CM
9451 108329 SINAP! | ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF 12/2021 M2 17,99 RS 97221 R$  T19.58| R$ 215064| 006%
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
65 | - ’
9652 87879 SINAPL | PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022 M2 3597 RS 43[R SRS 19567| 001%
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO
9.653 90406 SINAPI | COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE M2 3597 RS 49.40| RS 6076 R$ 218553 | 006%
TALISCAS. AF 03/2015
- COMPO5__[CORRIMAO DUPLO, DIAMETRO EXTERNO = 1172, EM ACO GALVANIZADO, INCLUSO PINTURA M 5765 RS 26672| RS 32806| RE  22.19325] 081%
88495 SINAPI___|APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 17356 | RS 1468] RS _ 1805 RS 3.033,11]__0.0%%
88489 SINAPL | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAGS. AF 06/2014 | M2 17358 | rs 53| Ry 2279] Rs 395588| 0.11%
SUBTOTAL 9.6.5| RS 33.814,08 | 0.93%

[RAMPA 1l - ACESSO DOS ALUNOS AO SALAO DO REFEITORIO




9.6.6.1 97622 SINAPI i?/}\?/;loﬁéo DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 1.08 RS 6801 | RS 83.65| RS 9045 | 0,00%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M* - CARGA COM
9.6.6.2 100983 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M* / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 1.41 R$ 8,66 | R$ 10,65 R$ 14,97 0,00%
AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M%, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
9663 99675 SINAPI (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 MIXKM 542 R$ 243 | R$ 298] Ré 167¢] 000%
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPACADOS DE
9.6.6.4 99837 SINAPI 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE M 40,05 R$ 655,12| R$ 80579 | R$ 32.271,88| 089%
3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF 04/2019 PS
SUBTOTAL 9.6.6| R: 32.394,06
SUBTOTAL 9.6 RS 145.660,09
9.7 COMPLEMENTOS
9.7.1 - ORCAMENTO |LAUDO DE INSTALACAO/MANUTENCAO CMAR, CONFORME [T-10, INCLUSIVE ART/RRT. UN. 1,00 R$ 180.00| R$  221.40| R$ 21,40| 001%
9.7.2 - ORCAMENTO |LAUDO DE INSTALACAO/MANUTENCAO MEDIDAS CONTRA INCENDIO, INCLUSIVE ART/RRT. UN. 1,00 R$ 180,00| R$ 221.40| R$ 221,40| 001%
973 ~ ORCAMENTO ;T?LTJ;Z')?(;TDE INSTALACAO/MANUTENCAO SISTEMA DE UTILIZACAO DE GAS INFLAMAVEL, INCLUSIVE UN. 1,00 RS 180,00| R$ 221,40 R 21.40]| 001%
9.7.4 - ORCAMENTO |LAUDO DE CONFORMIDADE INSTALAGOES ELETRICAS, CONFORME [T-41 INCLUSIVE ART/RRT. UN. 1,00 R$ 180.00| R$  221.40| R$ 21,40| 001%
9.7.5 - ORCAMENTO |LAUDO DE CONFORMIDADE SPDA, CONFORME IT-41 INCLUSIVE ART/RRT. UN. 1,00 R$ 180,00| R$ 221.40| R$ 221,40| 001%
9.7.6 - ORCAMENTO | TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCENDIO, INCLUSIVE ATESTADO UN. 1,00 R$ 78500| R$  965.55| R$ 96555| 0,03%
RELATORIO DE COMISSIONAMENTO E RELATORIO DE INSPECAO PERIODICA DO SISTEMA DE DETECCAO E
7. - [ A . A
9.7.7 ORCAMENTO ALARME DE INCENDIO UN 1,00 R$ 180,00| R$  221,40| R$ 221,40| 001%
9.7.8 - ORCAMENTO [RELATORIO DE COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE HIDRANTES / MANGOTINHOS UN. 1,00 R$ 180.00| R$  221.40| R$ 21,40| 001%
TOTAL ITEM 9.7| RS 2.51535| 0,07%
TOTAL 9| RS 305.105,19 8,38%
10.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
10.1 PINTURA DO MURO DE FECHAMENTO
10.1.1 88489 | SINAPI APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 | M2 168150 | RS 18.53 | R$ 2279 RS 38.321,39] 1.05%
SUBTOTAL 10.1] RS 38.321,39 | 1,05%
10.2 CALCADA
10.2.1 16.50.015 FDE DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO COM RETRO ESCAVADEIRA M3 42,43 R$ 142,46| RS 17522| R$ 7.434,76 0.20%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M* - CARGA COM
10.2.2 100983 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGCAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 55,16 R$ 8,66 | R$ 10,65| R$ 587,46 0,02%
AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
2., IN ' ' .
10.2.3 95875 SINAPI (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 M3XKM 220,64 R$ 2,43 | R$ 298| R$ 657,51|  0,02%
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
1024 97084 SINAPI SOLO. COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF 09/2021 M2 42431 R$ 080 | R$ 098] R$ 41582] 00T
1025 96622 SINAPI ;AFSEZ/OK?SM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. M3 21,22 RS 12691| RS 156,09 | RS 3311,53 0.09%
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
1026 4993 SINAPI USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022 M2 42431 R$ 7604| RS 93,52 | R¥ 39.68147) 109%
10.2.7 11.16.220 CDHU NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFICIE M2 424,31 R$ 15,17 | R$ 18.65| R$ 7.913.38 0.22%
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO
10.2.8 102491 SINAPI PREPARADOR. AF 05/2021 M2 424,31 R$ 23,48 [ R$ 28,88 | R$ 12.254,07| 034%
SUBTOTAL 10.2[ RS 72.256,00 1,98%
10.3 |LIMPEZA FINAL DA OBRA
10.3.1 99814 | SINAPI [ LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019 [ M2 2.29375 | RS 2,38 292] R$ 6.697.75 0.18%
SUBTOTAL 10.3| RS 6.697,75 0,18%
TOTAL 10| RS 117.275,14 3.22%
TOTAL GERAI.l RS  3.641.976,86 | 100,00%
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO - CDHU: BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - 188_ L.S.: 128,23% - S/ DESONERACAO
REFERENCIAS FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FDE : JANEIRO 2023 - LS 120,87, BDI 23%

SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUCAO CIVIL - SINAPI: JANEIRO - 2023 - LS. = 115,26% (HORA) / 71,27% (MES) - NAO DESONERADA

WILHEN CARMELO SALLES KUCHTA
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