
PREFEITURA DE ITARARÉ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO Data Base: SINAPI 03/19

OBJETO Pavimentação com CBUQ 3 cm

LOCAL Jardim São Pedro

AREA 3.424,55 m² CUSTO/M2

CIDADE     Itararé SP R$84,69

ART          28027230190230599

1. PAVIMENTAÇÃO CBUQ Unidade Quantidade R$ Custo Unit R$ Unitário R$ TOTAL Código

1.1 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA m² 3424,55
R$1,35 R$1,68 R$5.753,24 72961

1.2

BASE DE SOLO - BRITA (50/50), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% 

PROCTMODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE (10cm de 

espessura) 
m³ 342,46 R$45,30 R$56,26 R$19.266,80 72924

1.3

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO 

USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 

CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017
m³ 102,74 R$912,65 R$1.133,51 R$116.456,82 95990

1.4

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA 

PAVIMENTAÇÃO URBANA (CONSIDERADO 60 KM DE DMT)
m³xKm 6.164,40 R$1,01 R$1,25 R$7.705,50 95303

1.5 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA (CONSIDERADO 15 KM DE DMT) m³xKm 2.568,45 R$0,81 R$1,01 R$2.594,13 83356

1.6

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 

VIÁRIO). AF_06/2016 (CONTENÇÃO EMBOCADURA DE RUAS)

m 59,85 R$37,43 R$46,49 R$2.782,43 94273

1.7 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 m² 3.424,55 R$6,09 R$7,56 R$25.889,60 96401

R$180.448,53
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2.1
FORNEC E ASSENT TUBO CONC ARM DN 400 P/ Á PLUVIAIS, INCLUS 

ESCAVAÇÃO, LASTRO DE BRITA, REATERRO COMPACTADO ATE A SUPERFICIE, 

TRANSPORTE P/ BOTA-FORA.

m 48,00 R$92,84 R$115,31 5.534,88 92210

2.2
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO 

DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

m 68,00 R$148,90 R$184,93 12.575,24 92212

2.3 BOCA DE LOBO Unid 8,00 R$820,15 R$1.018,63 8.149,04 83659

R$26.259,16
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3.1 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM un 172,00 R$7,18 R$8,92 R$1.534,24 36178 INSUMO

3.2

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 

CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
m 784,00 R$35,11 R$43,61 R$34.190,24 94267

3.3
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM 

TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016
m 107,00 R$29,96 R$37,21 R$3.981,47 94287

3.4
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 

AF_07/2016 (CALÇADA COM ESPESSURA DE 6 cm DE CONCRETO)

m³ 56,81 R$400,36 R$497,25 R$28.248,77 94991

R$67.954,72
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4.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO m² 4,50 R$346,82 R$430,75 R$1.938,38 74209/001

R$1.938,38
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5.1

ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO. (CONSIDERADO 0,50M DE PROFUNDIDADE PARA 

CADA POSTE)
ml 10,00 R$52,74 R$65,50 R$655,00 98228

5.2

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 

3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) (CADA PLACA 3,0m DE COMPRIMENTOPARA 

CADA POSTE)
ml 60,00 R$38,10 R$47,32 R$2.839,20 21013 INSUMO

5.3
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

un. 8,00 R$95,67 R$118,82 R$950,56 73916/002

5.4
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA 

(PARE E TRAVESSIA 0,31m² POR PLACA)
m² 4,96 R$612,15 R$760,29 R$3.771,04 34723 INSUMO

5.5
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
m² 149,40 R$28,10 R$34,90 R$5.214,06 72947

R$13.429,86

R$290.030,65

DMT Usina mais próxima utilizado Itapeva-SP, 60 Km. 

DMT Jazida de pedra mais próxima utilizado Sengés-PR, 15 Km.

Composição de Custos com base na tabela SINAPI março 2019 sem desoneração.

Itararé – SP, 17 de abril de 2019

ITENS COMPONENTES DO BDI

INCIDÊNCI

A 

ADOTADA 

[1]

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,00%

LUCRO 7,00%

DESPESAS FINANCEIRAS 1,02%

SEGUROS E GARANTIAS 0,40%

RISCOS 0,56%

TRIBUTOS 8,65%

PIS 3,00%

COFINS 0,65%

ISS 5,00%

[2] Desoneração (0,0%) 0,00%

[2] BDI ADOTADO 24,20%

Engº Civil João Batista Alves dos Santos

Engenheiro civil

CREA 5061202902 SP

SUBTOTAL

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

SUBTOTAL

GUIAS COM SARJETAS E CALÇADAS

SUBTOTAL

PLACA DE OBRAS

SUBTOTAL

SINALIZAÇÃO DE TRANSITO

SUBTOTAL

TOTAL

Declaro que o orçamento foi elaborado SEM desoneração da folha de pagamento, e que está é a alternativa mais adequada à Administração


