PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

Data Base: NOV/18

OBJETO PAVIMENTACAO DA RUA SAO PEDRO - TRECHO DA RUA 10 DE MAIO ATE A RUA JOSE DE LIMA
LOCAL RUA SAO PEDRO
AREA 9.469,16 M2
CIDADE Itararé SP CUSTO/M2
ART 28027230181402843 67,27 DM
PRECO
1.0 cODIGO PLACA DE OBRA UNID QUANT. UNITARIO TOTAL
1.1 CPOS 02.08.020  PLACA DE IDENTIFICAGAO DE OBRA m? 4,50 335,68 1.510,56
SUBTOTAL DO ITEM R$ 1.510,56
2.0 RECAPEAMENTO EM CBUQ
2.1 CPOS 54.01.410 VARRIGAO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO m? 9.469,16 0,60 5.681,50
2.2 CPOS 54.03.230 IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE m? 18.938,32 3,46 65.526,59
2.3 CPOS 54.03.200 CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - BINDER (3CM) m3 284,07 759,87 215.856,27
CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO
2.4 CPOS 54.03.210 USINADO A QUENTE - CBUQ (3CM) m? 284,07 789,25 224.202,25
SUBTOTAL DO ITEM R$ 511.266,60
TOTAL SEM BDI R$ 512.777,16
BDI (24,23 %) R$ 124.245,91
TOTAL GERAL DOS SERVICOS R$ 637.023,07
DMT Usina mais préxima utilizado Itapeva-SP, 60 Km.
Composigao de Custos com base na tabela CPOS (05/11/2018) sem desoneragao.
Itararé — SP, 01 de outubro de 2019.
INCIDENCI
A
ITENS COMPONENTES DO BDI ADOTADA

(1]

ADMINISTRAGAO CENTRAL

3,80%

LUCRO

7,17%

DESPESAS FINANCEIRAS

1,02%

SEGUROS E GARANTIAS

0,52%

RISCOS

0,50%

TRIBUTOS

8,65%

PIS

3,00%

COFINS

0,65%

ISS

5,00%

[2] Desoneracéo (0,0%)

0,00%

[2] BDI ADOTADO

24,23%

Eng®° Civil Jodo Batista Alves dos Santos
Engenheiro Responséavel
CREA 5061202902 SP




