
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO Data Base: NOV/18

OBJETO PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO PEDRO - TRECHO DA RUA 1º DE MAIO ATÉ A RUA JOSÉ DE LIMA

LOCAL RUA SÃO PEDRO

AREA 9.469,16 M2

CIDADE     Itararé SP CUSTO/M2

ART 28027230181402843 67,27 DM               

1.0 CÓDIGO PLACA DE OBRA UNID QUANT.

PREÇO 

UNITÁRIO  TOTAL 

1.1 CPOS 02.08.020 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA m² 4,50            335,68 1.510,56

SUBTOTAL DO ITEM 1.510,56R$            
2.0 RECAPEAMENTO EM CBUQ

2.1 CPOS 54.01.410 VARRIÇÃO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO m² 9.469,16     0,60 5.681,50

2.2 CPOS 54.03.230 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE m² 18.938,32   3,46 65.526,59

2.3 CPOS 54.03.200 CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE - BINDER (3CM) m³ 284,07        759,87 215.856,27

2.4 CPOS 54.03.210

CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO 

USINADO A QUENTE - CBUQ (3CM) m³ 284,07        789,25 224.202,25

SUBTOTAL DO ITEM 511.266,60R$        

TOTAL SEM BDI 512.777,16R$        

BDI (24,23 %) 124.245,91R$        

TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS 637.023,07R$        

DMT Usina mais próxima utilizado Itapeva-SP, 60 Km. 

Composição de Custos com base na tabela CPOS (05/11/2018) sem desoneração.

Itararé – SP, 01 de outubro de 2019.

ITENS COMPONENTES DO BDI

INCIDÊNCI

A 

ADOTADA 

[1]

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,80%

LUCRO 7,17%

DESPESAS FINANCEIRAS 1,02%

SEGUROS E GARANTIAS 0,52%

RISCOS 0,50%

TRIBUTOS 8,65%

PIS 3,00%

COFINS 0,65%

ISS 5,00%

[2] Desoneração (0,0%) 0,00%

[2] BDI ADOTADO 24,23%

Engº Civil João Batista Alves dos Santos

Engenheiro Responsável

CREA 5061202902 SP


